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招 标 公 告
大连理工招标代理有限公司受大连市市政公用事业服务中心委托，根据大连市政府关于《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程项目实施方案》的批复（文号：大政[2016]66号），对大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程（PPP）项目进行公开招标，欢迎通过本项目资格预审的投标单位前来购买招标文件。
一、项目名称：大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目
二、项目编号：DGZB18-008
三、采购预算：运营服务费上限为76元/吨，投标报价超过此上限价格的为无效投标。

四、项目地址：大连市甘井子区大连湾街道拉树房村
五、项目背景：日处理生活垃圾2250吨，配置三条750吨/日垃圾焚烧炉排炉生产线，匹配2台20MW抽汽凝汽式汽轮发电机组，汽轮机乏汽采用空气冷却方式，机组发电量除自用外全部并入电网，预留余热对外供热接口，同时配套建设炉渣综合利用生产线以及飞灰螯合固化设施，渗滤液处理规模达到1000吨/日。由大连市人民政府授权委托大连市市政公用事业服务中心作为项目实施单位，通过公开招标方式，选择本项目的特许经营权人。中标人通过组建特定的项目公司并在特定经营期内负责大连市中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期的投资、建设、运营维护、移交工作。
六、项目周期：为27年，包括项目的建设期和正式商业运营期，其中建设期2年，正式商业运营期25年。（具体起止时间以《特许经营BOT服务协议》为准）
七、投标人资格条件：满足本项目资格预审文件要求并通过本项目资格预审的投标人。

注：经查询信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。经查询上述信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）：

①信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录。

②信用信息查询截止时点：投标文件递交截止前1个日历日。

③信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。

④信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，取消其投标资格。

八、购买招标文件时间： 2019年3月  日起至2019年3月  日止，每天上午8:30-11：00，下午13：00-16：00（公休日休息）
九、招标文件的获取：现场购买。已通过本项目资格预审的投标人请到大连理工招标代理有限公司处购买招标文件。

地址：大连市高新区软件园路80号601室（大连理工大学北门对过）。

售价：每套500.00元整人民币，售后不退。如需邮购，邮费自负，需加手续费(含邮费) 人民币60.00元，招标代理人对邮寄过程中的遗失或者延误不负责任。

十、投标文件的递交

（一）递交与接受投标文件的时间与地点

（1）投标文件递交的时间（北京时间）2019年  月  日9:00至2019年  月  日9:30； 

（2）投标文件递交与接受地点：大连市政府采购服务中心5楼第  受理区 （地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心）

（3）开标时间（北京时间）：2019年  月  日 9:30:00；

（4）开标地点：大连市政府采购服务中心5楼第  开标室（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心）。

（二）逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理。

十一、招标人联系人及电话：刘刚  0411-83633924
地址：大连市沙河口区太原街140号
十二、招标代理单位联系人及电话：张淑媛、贾生富 0411-39700101  0411-39700132

      第一部分  投标人须知及前附表



前附表

	序号
	项  目
	内        容

	1
	项目名称
	大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目

	2
	招标人
	大连市市政公用事业服务中心

	3
	项目实施地点
	大连市甘井子区大连湾镇拉树房村西侧，大连市中心城区生活垃圾焚烧发电厂（一期）东侧二期预留空地。

	4
	项目内容
	招标人经过大连市人民政府的授权，通过公开招标方式选择本项目的特许经营权人并与其签订特许经营权协议。中标人在约定时间内组建特定的项目公司并与招标人签订特许经营BOT服务协议，在特定经营期内负责大连市中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期的投资、建设、运营维护。在特许经营期满后，中标人负责并协同项目公司将达标且运行良好，无任何债务瑕疵的大连市中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期完好、无条件、无偿的移交给招标人或其指定机构。

	5
	项目规模与要求
	日处理生活垃圾2250吨，配置三条750吨/日垃圾焚烧炉排炉生产线，匹配2台20MW抽汽凝汽式汽轮发电机组，汽轮机乏汽采用空气冷却方式，机组发电量除自用外全部并入电网，预留余热对外供热接口（预留对外供热量为308448 GJ/a的对外供热配套设施的空间。投标阶段暂不考虑对外供热。），同时配套建设炉渣综合利用生产线以及飞灰螯合固化设施，渗滤液处理规模达到1000吨/日（进水量）。
要求飞灰处理采用螯合固化处理，炉渣需采用资源化利用和无害化处理的方案，不得直接排放。相关费用包含在投标报价中。
投标文件明确飞灰螯合固化处理方案，炉渣必须进行资源化利用，招标人均不提供场地。社会投资人中标后由项目公司与其寻找的合作伙伴签署《炉渣处理协议》，炉渣综合利用生产线和焚烧生产线同期进入调试、试运行和正式商业运行，如未实现，招标人有权扣取履约保证金。且招标人有权自行聘请第三方实施相关工程，相关费用由项目公司负担。招标人仅对项目公司进行监管，不直接对项目公司的二级合作单位进行监管和追责。

	6
	项目期限
	为27年，包括项目的建设期和正式商业运营期，其中建设期2年，正式商业运营期25年。（具体起止时间以《特许经营BOT服务协议》为准）


	7
	建设、运营期
	建设期2年，正式商业运营期25年。（具体起止时间以《特许经营BOT服务协议》为准）


	8
	工艺技术
	投标单位应按照招标文件要求选择并优化处理工艺，并且提出具体工艺方案。

	9
	项目性质
	本项目采用BOT模式，即包括项目的建设、运营和移交。

	10
	建设标准
	飞灰、炉渣：采用资源化利用和无害化处理的方案，不得直接排放。噪音：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类区标准。恶臭：执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准和《工业企业设计卫生标准》。烟气：达到《生活垃圾焚烧污控制标准》（GB18485-2014）项下规定的标准，且排放量不得超过大连市环保部门设定的污染物允许排放总量。污水：达到（GB18918-2002）一级A标准，全部回用。项目实施过程中以环评批复标准执行。

	11
	建设用地
	规划总用地面积为5.99万平方米。由政府无偿划拨，项目公司在运营期内只拥有该土地的使用权，特许经营期内不得改变土地用途。

	12
	资金来源
	中标人自筹，包括自有资金（不低于项目总投资的30%）和融资。

	13
	投标人资格

要求
	满足本项目资格预审文件要求并通过本项目资格预审的投标人。

注：经查询信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。经查询上述信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）：

①信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录。

②信用信息查询截止时点：投标文件递交截止前1个日历日。

③信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。

④信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，取消其投标资格。

	14
	投标有效期
	90日历天

	15
	投标保证金
	投标保证金，人民币贰仟叁佰万元（2300万元整），投标截止日期前交至大连理工招标代理有限公司财务室（612室，联系电话： 0411-39700115）。交纳方式为：支票、汇票、电汇、基本开户行银行保函（不受理现金及其他银行和担保机构开出的保函）。交纳帐户开户名：大连理工招标代理有限公司；开户行：中国建设银行大连栾金支行 ，账号：21201501910059000666。必须从投标人（或联合体交纳投标保证金方）本单位基本开户行足额递交。开标前由大连理工招标代理有限公司出具投标保证金到账证明。若在投标截止时间前没有收到任何形式的付款或付款金额不足或未收到符合招标文件要求的银行保函，则视为自动放弃本项目投标，其投标文件予以退回。
注：1、只接受投标单位基本开户账户的支票或汇票，不接受个人账户转账、转账支票或汇票；

2、开标现场不接受任何形式的投标保证金。

3、采用银行基本开户行银行保函方式递交的，按其基本开户行保函格式。

	16
	投标文件份数及要求
	※投标文件由投标函件、商务标书、技术标书三部分组成。

投标函件、商务标书、技术标书（暗标）正本、技术标书（暗标）副本分别单独封装。

投标函件：正本壹份，副本捌份，密封于一个包装箱中； 

商务标书：正本壹份，副本捌份，密封于一个包装箱中；

技术标书（暗标）其中：

正本：壹份单独密封在一个密封袋中（标书封面标注投标人信息，项目信息）；

技术标书副本：玖份密封于标准A4 纸成品包装箱（品牌不限，包装箱前后（长边）两个侧面采用A4白色复印纸居中密封，其余各面不得密封，各面均不标注任何信息，可以使用多个包装箱包封。密封式样以本招标文件附件图片为准）。
投标人须按招标文件规定进行密封及标志。投标文件未按规定进行密封及标志，招标人有权拒绝接收其投标文件，并且不承担投标文件投放错误或发生投标无效的责任。

	 17
	投标截止时间及投标文件递交地点
	投标截止时间：2019年  月  日9时30分(北京时间)

投标文件递交地点：大连市公共资源交易中心五楼第  受理区（大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼）

	18
	开标时间及地点
	开标时间：2019年  月  日9时30分(北京时间)

开标地点：大连市公共资源交易中心五楼第  开标室（大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼）
· 本项目投标人的法定代表人或其委托代理人须携带本人身份证原件（港澳台地区携带通行证原件，外籍携带护照原件）出席开标会议，委托代理人还须携带授权委托书原件参加开标会议，并在开标前接受身份验证，否则退回其投标文件。

	19
	评标方法
	综合评分法（技术标暗标评审）：

（1）首先进行符合性评审；

（2）组建技术组和商务组两个评标小组同时独立对通过符合性评审的投标单位的技术标和商务标进行量化打分评审，技术标为暗标，包括项目负责人答辩（暗标）。分别汇总出技术暗标得分和商务标得分；

（3）按技术暗标得分由高至低选择前7名（不足7名全部选取）汇总其技术标暗标得分和商务标得分，即综合得分，最后按照综合得分由高至低推荐3名有排序的中标候选人。如果综合得分相同，以运营服务费报价低者优先。

（详见招标文件第五部分）

	20
	建设期履约保函
	中标人应在正式签署《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营权协议》后5个工作日内，向招标人提交项目总投资报价的10%的建设期履约保函。缴纳方式为基本开户行银行保函（不受理现金及其他银行和担保机构开出的保函），该担保的期限至工程竣工验收完成以后项目公司提交运营维护保函之日止。

注：可采用基本开户行保函格式。

	21
	运营维护保函
	投标人投标时承诺的额度（至少为3个月的运营服务费），具体内容，以《特许经营BOT服务协议》约定为准。

	22
	关于年限
	本招标文件中关于近三年描述指2016年1月1日至今。

	23
	招标文件费
	人民币500元，售后不退。

	24
	投标报价限价

（人民币）
	运营服务费：上限76元/吨，投标报价超过此上限价格的为无效投标。

	25
	踏勘现场及

答疑会
	集合时间：2019年  月  日9时30分，集合地点：大连市甘井子区大连湾镇拉树房村大连市中心城区生活垃圾焚烧处理发电一期大门口。投标人自备车辆，踏勘现场的费用以及安全由投标人自行承担。

	26
	招标代理
服 务 费
	投标人中标后，在领取中标通知书时，将12万元招标代理服务费一次性交纳给招标代理公司，投标报价中不得单独列项。

	27
	项目负责人答辩
	1、
本次招标项目负责人须进行答辩。项目负责人未按规定参加投标答辩的，不推荐中标。

2、
时间约为10分钟，分值5分。

3、
项目负责人须携带本人身份证原件参加答辩，未携带本人身份证原件的不得参加答辩。


第一章  总则
1.项目说明

1.1 本项目基本信息说明详见前附表第1项—第11项。

1.2 本项目适用于中华人民共和国的相关法律法规。

1.3本项目已经大连市人民政府批准实施，现按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关政府采购的法规、规章、规定等，通过公开招标择优选定中标人。

2.资金来源
2.1 资金来源详见前附表第12项。

3.合格的投标人
3.1 参加本次投标的投标人必须符合下列条件：

3.1.1投标人通过资格预审后至今未发生变化，且符合前附表第13项所要求的内容；
3.1.2 投标人具有自主经营权、管理权；

3.1.3按前附表第15项要求递交了投标保证金。

3.2本项目接受联合体形式投标。由两个投标人组成联合体以一个投标人的身份共同投标时，除保持与资格预审已通过的资格预审条件外，还应符合下列要求：

3.2.1 联合体各方应签订联合体共同投标正式协议书，明确约定各方承担的工作和责任以及联合体各方参股比例等，并将该联合体共同投标正式协议书随投标文件一并提交招标人；
3.2.2 联合体各方签订联合体共同投标正式协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；
3.2.3 联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责投标直至协议签订；

3.2.4 本项目投标文件除联合体共同投标正式协议书需要联合体各方签字盖章外，其余均由联合体牵头人按照招标文件要求签字盖章即可。

3.2.5  除另有规定或说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各方。

3.3 近三年来未曾与本项目的招标代理机构有隶属关系。

3.4 投标人中标后必须按适用法律和本投标人须知的规定组建项目公司，项目公司应为投标人出资设立具有法人资格的子公司。

3.5 法律要求，投标人必须声明并保证：

3.5.1 在本次投标过程中其所提供的全部资料和信息均为真实的、准确的，如其提供的资料和信息不真实、不准确，投标人将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任。
3.5.2非招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

3.5.3没有为本项目提供招标代理服务；
3.5.4未被暂停或取消投标资格；
3.5.5未处于财产被破产清算组织接管或者人民法院对其全部财产进行了财产保全查封或者对其全部财产进行了执行查封或者办案机关因其他原因对全部财产进行查封冻结。

3.5.6在最近三年内没有骗取中标记录。
4.投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

第二章  招标文件

5.招标文件的组成
5.1 招标文件包括下列内容：

第一部分  投标须知及前附表

第二部分  技术要求

第三部分  投标文件

第四部分  拟签订的特许经营权协议、特许经营BOT服务协议
第五部分  附录（评标办法）

5.2  招标文件除以上内容外，招标人在招标期间发出的澄清文件、答疑文件和其他补充通知文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

5.3  投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在招标文件规定的截止日前向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
6.招标文件的澄清
6.l 投标人网上购买招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，均应在投标截止日前15日前以书面形式向招标人提交。

6.2 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，对于可能影响投标文件编制的澄清或修改，招标人都将在投标截止日期15日前，以澄清文件或答疑文件或补充通知文件形式予以答复。

6.3 澄清文件或答疑文件或补充通知文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7.招标文件的修改
7.1 招标文件发出后，在投标截止日期15个日历日前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面的形式发出，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。在投标期间，投标人应时刻关注有关本项目的招标信息。

7.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）文件、招标文件补充通知等内容均以书面形成的文件为准。当招标文件、澄清（答疑）文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

7.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）文件和招标文件补充通知等在投标截止时间15个日历日前发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的补充修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

第三章  投标文件编制基本要求
8.投标文件的组成
投标文件包括：投标函件、技术标、商务标三部分。所有投标文件必须胶装。
8.1 第一章 投标函件（单独封装）
（1） 投标函；
（2） 法定代表人资格证明及授权委托书；
（3） 联合体共同投标正式协议书（仅以联合体形式投标的提供，须明确联合体各方参股比例）；

（4） 投标承诺；
（5） 对本项目拟签订的《特许经营权协议》和《特许经营BOT服务协议》条款的响应承诺；
（6） 固定资产项目贷款意向书；
（7） 关键设备（焚烧炉）采购意向书；

（8） 投标人基本情况表；
（9） 投标人人员配备情况汇总表；
（10） 项目组织结构及人员情况；
（11） 小、微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价说明表（如有）
（12） 中小企业声明函（如有）；
（13） 监狱企业证明文件（如有）；
（14） 残疾人福利性声明函（如有）；
（15） 投标人认为必要的其他文件或证明；
8.2 第二章 商务标即项目融资方案和投标报价估算书及投标人的业绩及资信材料、法律方案（单独封装）
8.2.1项目融资方案
（1） 项目总投资
（2） 项目注册资本金，出资方式、出资比例、出资时间等；
（3） 项目融资资金来源，融资方式、融资比例、融资时间等
（4） 资金使用计划、融资偿还计划及融资成本

（5）特许经营期内更新改造投资

8.2.2投标报价估算书
（1） 经济参数汇总表；
（2）项目总投资估算书及计算依据（包括：编制说明、编制依据、总估算表、单项估算表、主要设备材料估算表等）；
（3）运营服务费价格的价格组成及计算依据（包括：编制说明、编制依据、运营成本分析、运营收费价格及组成及相关的经济指标的测算）；
（4）运营服务费价格的调整因素和调整办法；
（5） 项目主要经济评价指标分析
（6） 项目的风险分析

① 风险的辨别及分配，包括但不仅限于融资、投资、建设、运营、维护、财务。

②为项目所进行的保险和其它风险管理安排（以解决汇率和利率的波动、建设风险和类似问题）。

③根据拟签订的《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营BOT服务协议》，投标文件中应明确运营服务费价格计算的各项参数。

8.2.3投标人的资信材料
（1） 2016-2018年度经审计的财务报表

（2） 最近三年每年完成的投资额

（3） 财务实（预）测报告

（4） 投标人的银行开户情况

（5） 为达到本项目现金流量的信贷计划

（6）投标人类似项目业绩。指申请人或联合体主要投资方独资或控股或投资占主导地位的特许经营的项目公司截止2017年12月31日前日处理规模不低于《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90_2009）的Ⅰ类下限值（即≥1200吨）的机械炉排炉生活垃圾焚烧发电BOT(或BOO、BOOT、DBO) 项目特许经营业绩，且已商业运营三年及以上并且投标人或联合体主要投资方在该项业绩中独资或控股或投资占主导地位。
投标文件须附：申请人或联合体主要投资方持股证明、PPP合同或特许经营合同、环保验收报告（注：商业运营以政府相关部门批准的日期起计算）证明材料复印件。

（7）关键设备（焚烧炉）应用经验：
指投标人拟投入本项目的焚烧炉设备（具有单台处理能力750吨/日及以上机械炉排焚烧炉）：a.截止到开标日，曾在垃圾焚烧发电项目稳定运行一年及以上（以政府相关部门批准的商业运营时间起始为准计算，截至开标日，满足一年级以上）；b. 截至到开标日，运行不足一年或用于已经开工建设的垃圾焚烧发电项目。
需提供：关键设备（焚烧炉）采购意向书、合同原件及客观性证明材料原件，携带至开标现场。
（8）渗滤液运营业绩：需提供投标人投资（或控股或投资占主导地位）建设及运营的生活垃圾焚烧发电项目中，1200吨/日及以上生活垃圾焚烧发电项目配套渗滤液处理运营业绩。提供PPP合同或特许经营合同及环保验收证明材料原件，携带至开标现场。

（9）已运营项目无害化水平：投标人投资（或控股或投资占主导地位）建设及运营的生活垃圾焚烧发电项目获评国家AAA或AA级生活垃圾焚烧厂。提供特许经营合同（或PPP项目合同）及中国城市环境卫生协会颁发的证书原件，携带至开标现场。
8.2.4法律方案

（1）对项目《特许经营权协议》和《特许经营BOT服务协议》的响应

投标人应对项目《特许经营权协议》和《特许经营BOT服务协议》的条款做出逐条响应，按条款顺序将建议修改的内容填入投标文件编制格式及顺序第二章商务标书四项目协议条款偏差表中，对条款的不接受或修改将影响评标结果。

（2）投标人如提出下列要求，则建议的变更不会被接受：

①要求招标人提供项目的内部收益率或其他固定回报的保证；

②要求任何政府部门为项目提供任何信用支持。

（3）招标人有权不接受投标人对招标文件中《特许经营权协议》、《特许经营BOT服务协议》条款（包括有关特许经营期、保函、发电上网、运营服务费调整公式、预订违约金、补偿、保险等条款）的实质性修改建议。
※ 说明：

① 项目自有资金比例不得低于项目总投资的30%；

② 特许经营期内累计用于设备和设施更新改造投资的最低限额为项目总投资的20%；

③ 投标人所提供的证明文件均应确保其真实性，经发现有虚假行为，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。
8.3  第三章 技术暗标即投标工程实施方案（暗标，其中正本与副本按前附表16项要求分别封装）。整体项目的设计方案应达到初步可行性研究（预可行性研究）的编制深度、建筑部分应达到方案设计的深度以满足投标评标的需要。

8.3.1 项目建设方案

投标人需根据招标文件第二部分“技术要求”编制本项目的建设方案，包括但不限于如下内容：

（1） 技术和管理方案概述

（2） 设计依据与采用标准

（3） 垃圾焚烧处理技术及其工艺流程、设计参数（包含飞灰螯合固化设施）

（4） 焚烧处理发电厂总图布置

（5） 飞灰螯合固化处理、炉渣综合利用的方案
（6） 焚烧处理发电厂拟选用的主要工艺设备（包括型号、规格、折旧年限及产地等）

（7） 焚烧处理发电厂土建工程（主要建筑物、构筑物及附属物）
（8） 焚烧处理发电厂辅助设施
（9） 焚烧处理发电厂工程实施
项目总进度计划

工程质量保证措施

安全文明施工保证措施

调试与试运行

（10） 焚烧处理发电厂环境影响分析及保护措施（包括施工期和运营期的环境影响及保护措施）

（11） 投资估算
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工程费用

工程建设其他费用

预备费用

流动资金

建设期利息

主要经济技术指标
8.3.2项目运营管理方案
（1） 项目人力资源管理方案

（2） 项目运行管理方案

（3） 项目设备管理与维护方案

（4） 设备、设施更新改造方案

（5） 项目风险应对及安全管理方案

8.3.3项目移交方案

（1） 项目移交的技术状态保障承诺
（2） 项目的移交范围

（3） 对项目接收方人员的培训

（4）项目后期维护保障承诺

9.投标的语言及度量衡单位
9.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和招投标文件均用中文（简体）。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文（简体）译文。

9.2 除技术规范另用规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件格式
10.1投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展，未提供的格式投标人可自行确定）。

11.投标报价说明
11.1项目总投资要求按现行的国家及相关行业规定作出估算书。

11.2除非协议中另有规定，投标总价和每吨运营服务费应包括按招标人提出的技术要求完成项目投融资、建设、运营管理、移交等所有可能产生的费用，并充分考虑各种风险因素。
11.3 运营服务费。
11.3.1运营服务费是指项目公司每处理一吨垃圾时，招标人向其支付的垃圾处理费补贴单价。投标人在融资方案中的财务分析基础上，给出意愿的运营服务费。
11.3.2 投标人建议的运营服务费为运营期前二（2）个运营年的垃圾处理运营服务费。

11.3.3运营服务费在运营期前贰（2）年固定不变，从运营期第叁（3）年（含第叁年）开始将根据《特许经营BOT服务协议》中规定的调价公式进行调整。投标人对调价公式的变更建议可能导致投标文件被否决。
11.3.4 税收，投标人应按照相关法律、法规依法缴纳。

11.4招标人提供近五年（2014-2018年）实际清运的可燃垃圾量垃圾总量及项目建议书中以四种方式预测的未来垃圾产生量预测数据，由投资人自行测算成本并报价。
11.4.1近年服务区内实际产生的垃圾量。根据大连市市政公用事业服务中心的统计数据，自2014-2018年大连市市内四区、高新园区和旅顺口区实际清运的可燃垃圾量如下表所示：
实际清运可燃垃圾量数据汇总（单位：t/d）

	年份
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	实际清运可燃垃圾量
	2779.73
	2987.02
	3327.042
	3412.22
	3553.44


11.4.2未来垃圾产生量的预测。对于本项目，《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程项目建议书》中的未来垃圾产生量的预测采用了线性回归法、指数回归法、移动平均法、按服务区人口数增长预测等四种方式进行了测算，具体测算结果如下表所示：
各种预测方法得出的大连市未来垃圾产生量汇总表（单位：t/d）

	年份
	线性回归法
	指数回归法
	移动平均法
	按服务区人口数增长预测

	2019
	3588.91
	3842.73
	3789.57
	3648

	2020
	3720.48
	4049.03
	3985.43
	3670

	2021
	3852.04
	4266.40
	4191.42
	3692

	2022
	3983.60
	4495.45
	4408.05
	3715


11.5 项目的一切险种的投保由中标人负责。

11.6报价中除包含所得税、增值税外，不包含其他各项税款，但所有税款均不做为单项成本列出；除所得税、增值税外的其他各项税款实际发生时，由甲方依据乙方出具的缴税凭证向乙方全额拨付，在本次财务分析中，不作为本项目的其他收入计入。
11.7在评标过程中，若招标人根据评审委员会需要要求投标人提供证据，证明其报价是合理的，投标人应及时提供，如不提供，招标人有权取消其中标资格。

11.8投标运营服务费报价保留至小数点后四位，项目总投资报价保留至单位“元”。

12.投标货币
12.1本项目的投标以人民币报价。

12.2换算外币时，采用在投标截止日期前20个工作日的当日中国人民银行公布的卖出价汇率换算货币。

13.投标有效期
13.1投标有效期见本须知前附表第14项所规定的期限，在此期限内，所有的投标文件均保持有效。

13.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。同意延长有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金或投标保函的规定仍然适用。

14.投标保证金
14.1投标人应在投标截止时间前，按照本须知前附表第15项所规定数额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式：

（1）投标人（或联合体交纳投标保证金方）基本开户行开具的支票；

（2）投标人（或联合体交纳投标保证金方）基本开户行开具的汇票；

（3）投标人（或联合体交纳投标保证金方）基本开户行电汇；

（4）投标人（或联合体交纳投标保证金方）基本开户行开具的银行保函。

14.2.1银行保函，应为中华人民共和国注册的银行，为投标人（或联合体交纳投标保证金方）基本帐户出具的银行保函。投标保函的有效期为投标有效期满后30日内有效。
14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
14.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第30条规定成立项目公司并签订《特许经营BOT服务协议》之次日起5个工作日内凭中标通知书、建设期履约保函和《特许经营BOT服务协议》办理投标保证金退还手续。
14.6如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

   （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

   （2）中标人未能在规定期限内提交履约保函；

   （3）中标人未能在规定期限内与招标人签订《特许经营权协议》；

（4）中标人未能在规定期限内成立项目公司并与招标人签定《特许经营BOT服务协议》。

15.投标文件的份数和签署
15.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第16项规定份数的投标文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”（技术标副本除外）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件正本和副本均需打印。技术标副本（暗标）有具体要求，须按照具体要求编制。

15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人法人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章（技术标暗标副本除外）。由委托代理人签字盖章的，在投标文件中必须同时提交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

15.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由委托代理人签字或盖章。

第四章  投标文件的递交

16.投标文件的密封、标记和提交

16.1投标函件、商务标书、技术标书（暗标）正本、技术标书（暗标）副本分别单独封装。
其中：

（1）投标函件：正本壹份，副本捌份，密封于一个包装箱中，按照本投标须知第16.2款规定标注信息；

（2）商务标书：正本壹份，副本捌份，密封于一个包装箱中，按照本投标须知第16.2款规定标注信息；

（3）技术标书（暗标）正本：壹份单独密封在一个密封袋中，按照本投标须知第16.2款规定标注信息；

（4）技术标书（暗标）副本：玖份密封于标准A4 纸成品包装箱中（品牌不限，包装箱前后（长边）两个侧面采用A4白色复印纸居中密封，其余各面不得密封，各面均不标注任何信息，可以使用多个包装箱包封。密封式样以本招标文件附件图片为准）。（标书封面、封底和侧封必须完全空白，全部采用白色复印纸，不得采用照片纸或亮光纸。）
16.2在投标文件（技术暗标副本除外）包装箱（袋）上均应写明招标代理机构名称；同时注明下列识别标志：

① 招标编号
② 项目名称
③ 投标文件分类

④ 招标人名称

⑤ 投标人名称

⑥ 投标人地址与邮编
⑦ 投标联系人、办公电话、手机

⑧ 2019年   月    日   时    分开标，此时间以前不得开封。
16.3如果投标文件没有按本投标须知第16.1款、第16.2款规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封及投标无效的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.4所有投标文件（技术暗标副本除外）包装箱（袋）封口处均应加盖投标人法人公章。

16.5对于投标文件中的技术标书“暗标”必须严格按下列要求编制、装订及密封：

（1）除投标文件的技术标书正本封面外，副本封面、封底和侧封必须完全空白，全部采用白色复印纸，不得采用照片纸或亮光纸。副本封面（包括封底、侧封）及所有正文中均不得出现可识别投标人及其合作伙伴身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的企业标准或编号等）。非投标人自有的技术、设备等产品，可以体现品牌名称、企业名称，投标人自有产品确需说明的只允许标注为自有。
（2）页面设置：方案等文本部分使用A4白色复印纸规格，可正反双面打印；设计图纸部分使用A3白色复印纸规格，单面打印，不允许加长打印，可分页打印。

（3）技术标书文本部分和图纸部分，两部分文件分开装订，各部分不得分册装订。
（4）所有技术暗标不允许使用彩色打印，全部采用黑白打印。

16.6投标文件提交
16.6.1投标人应于《投标须知前附表》中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至大连市公共资源交易中心五楼开标现场。

16.6.2 技术标（暗标）副本编号，技术标副本编号由工作人员单独进行随机编号。项目负责人的答辩顺序编号装在信封中（一式两份），由授权代理人在现场抽签获取，授权代理人抽签后，其中一个信封自行保存，另一个信封自行密封后粘贴到各自技术标正本包封上。

项目负责人的答辩顺序按抽签标明的号码，由小到大的顺序进行。

注意：项目负责人在答辩过程中，只讲解投标方案的内容和回答评委提出的问题，不得透漏其他任何与投标人相关的内容和信息，否则，承担导致投标无效的责任。
16.6.3招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前关于招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间。

16.6.4招标人对在投标截止时间以后送到的投标文件，将拒收并原封退给投标人。
17.投标截止日期
17.1投标人应在前附表第17项所规定的投标截止时间前按规定的地址将投标文件送达给招标人。

17.2若招标人按本须知第7条规定，以澄清（答疑）文件、补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；招标代理机构书面向投标人提出延长投标有效期的请求，投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝延长递交投标文件的截止日期而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第14.4、14.5、14.6款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

18.迟交投标文件的处理
18.1招标人在本须知第17条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

19.投标文件的补充修改与撤回
19.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回己提交的投标文件；补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第16条有关规定编制、密封、标志和递交并在投标文件密封箱（袋）上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样（技术暗标除外）。

19.3投标撤回通知书应采用书面的方式，以招标人在投标截止时间前收到书面通知书时间为准，如果以传真方式应满足下列条件：

（1）传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

（2）具有本须知第16.2款所要求的标注；

（3）清楚地标明“撤回”字样；

（4）有投标人的印章或随后有经法定代表人或其授权委托代理人签署的确认文本。

19.4投标截止日期后提交的补充修改投标文件无效。

19.5在投标截止日期至本须知13条规定的投标有效期满之前期间，投标人不得撤回其投标文件，否则没收其投标保证金。

第五章  开标与评标
20. 开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回其投标文件：

（1）投标文件密封检查不合格的。

（2）投标文件逾期送达的。

（3）未按规定提交投标保证金的。

（4）投标单位法定代表人未参加开标会议，又无指定代表人的（以法定代表人委托授权书为准）。

（5）参加开标会议的投标单位法定代表人或其委托代理人未携带合法的身份证明原件（港澳台地区携带通行证原件，外籍携带护照原件）和委托代理人未携带有效授权委托书原件的。
21.开标

21.1招标人将按照本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

21.2参加开标会议的投标人法定代表人或其委托代理人应随身携带本人身份证原件（港澳台地区携带通行证原件，外籍携带护照原件），委托代理人还应随身携带授权委托书，以证明其身份。

21.3对提交撤回申请的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第20条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

21.4本次开标会议，只开启投标人的投标函件。
21.5开标会议由招标人主持，开标执行下列程序：

（1）主持人宣布开标会议注意事项；
（2）主持人宣布参加开标会议人员；
（3）主持人宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况； 

（4）由工作人员对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证，宣布验证结果；

（5）工作人员查验各投标人投标保证金交纳情况；

（6）宣布“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录”查询结果；

（7）由各投标人的授权代理人检查投标文件密封情况，宣布并确认检查结果；
注：如授权代理人对其他投标人的投标文件密封情况提出异议，经招标人、招标代理机构认定，该异议内容非实质性内容、不能影响招标活动公平公正的，该异议无效，开标会议正常进行。
（8）经确认无误后，由有关工作人员当众开启各投标人的《投标函件》正本，宣读其投标函的投标人名称、运营服务费、项目总投资及投标文件的其他主要内容。

（9）投标人代表及相关工作人员在《开标记录表》上签名确认；

（10）项目负责人答辩抽签：项目负责人的答辩顺序编号装在信封中（一式两份），由投标人代表（授权委托代理人）在现场抽签获取，投标人代表抽签后，其中一个信封自行保存，另一个自行信封密封后粘贴到各自技术标正本包封上。
注：项目负责人的答辩顺序按抽签标明的号码，由小到大的顺序进行。
（11）投标单位确认开标程序无异议，且不就开标程序提出质疑并在确认表上签字确认。
（12）投标人代表及相关工作人员在《开标记录表》上签名确认；
（13）开标会议结束。

21.6技术标（暗标）副本编号，技术标副本编号由工作人员单独进行随机编号。
21.7技术标书正本予以封存，投标函件、商务标书及技术标书副本送评标室。
21.8招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时应按各投标人签到的逆顺序当众拆封并唱标。

21.9招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

22.评标会议及评标程序
22.1评标会议，开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行，评标由评标委员会负责，采用综合评分法（技术标暗标评审），详见本招标文件第五部分。
22.2评标程序。

22.2.1首先宣读评标纪律；

22.2.2招标人介绍招标项目情况，请评标专家填写评标专家声明书；

22.2.3介绍评标委员会成员；
22.2.4评委会成员熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等；
22.2.5专家分组评审，组建技术组和商务组两个评标小组同时独立对技术标和商务标进行评审；首先进行符合性评审，再进行量化打分评审，分别汇总出技术暗标得分和商务标得分；

技术标为暗标，包括项目负责人答辩（暗标，即背对背形式）。

分别汇总出技术暗标得分和商务标得分。
22.2.6综合评审，从通过所有符合性评审的投标单位中，按技术暗标得分由高至低选择前7名（不足7名全部选取）汇总其技术标暗标得分和商务标得分，即综合得分，最后按照综合得分由高至低推荐3名有排序的中标候选人。如果综合得分相同，以运营服务费报价低者优先。

22.2.7 必要时请投标人澄清问题； 

22.2.8综合评审结束后，评标委员会形成评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；

22.2.9评标会议结束。

23.评标过程的保密

23.1公开开标后，直到授予中标通知书为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他情况均应严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及确定中标人的过程中，投标人试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

24.投标文件的澄清

24.1评标委员会可以用书面或口头形式要求投标人对投标文件含义或不明确的内容作必要的澄清或者说明。投标人只就评标委员会提出的问题作出澄清说明与答复，不得更改投标报价和投标书中的实质性内容。根据本须知第25条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

25.投标文件的资格性审查、符合性审查

25.1开启标书后，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理：
（1）技术暗标未按照招标文件要求进行编制、装订及封装的；
（2）技术暗标副本数目不满足招标文件要求的；
（3）技术投标文件中投标方案出现备选方案的；

（4）项目负责人答辩泄露了与本单位有关或带有暗示性信息的；

（5）投标保证金非投标人（或联合体交纳投标保证金方）本单位基本开户行账户转出或出具保函或未提供有效的基本账户开户许可证的；

（6）投标人名称与通过资格预审时的名称不一致的；

（7）本项目投标人（或联合体各方）经查询信用信息，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（8）投标文件（技术标暗标副本除外）未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的；投标文件投标人名称与加盖的法人印章不一致的；

（9）投标文件商务标书正本、副本及技术标书正本数目不满足招标文件要求的；

（10）投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写或未胶封；投标文件主要内容不齐全，投标文件的重要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件实质上不响应招标文件要求的；

（11）以联合体形式投标的，未提供合法有效的联合体共同投标正式协议书的；联合体各方签订共同投标正式协议书后，以自己名义单独投标或再组成新的联合体在本项目投标的；

（12）未按照招标文件要求编制投标报价估算书的；

（13）同一份投标文件中，有不同报价且未说明最终有效报价的；

（14）投标人没有提供有效的关键设备（焚烧炉）采购意向书、固定资产项目贷款意向书的；

（15）投标总价、各单项报价逻辑关系不一致，经评委会认定不属于细微偏差的，或投标总价、各单项报价逻辑关系不一致，经评委会认定属于细微偏差但投标人不同意对细微偏差作出补正的； 

（16）投标文件附有招标人不能接受的条件或存在存在其他重大偏差的；
（17）未对本招标文件中所附的拟签订的《特许经营权协议》和《特许经营BOT服务协议》的进行响应承诺的；

（18）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标；运营服务费报价高于上限价格（76元/吨）；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（19）本项目投标人（或联合体主要投资方）经信用评级信用报告概述等级为A级以下的；

（20）不符合法律、法规规定的其它情形的。

25.2评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算、累计或表达上的细微偏差，修正细微偏差的原则如下：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的其投标无效。
25.3评标委员会将严格按照以上标准对投标文件进行符合性审查，认定无效投标文件。招标人对符合性未通过的投标文件将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

25.4经评标委员会对投标人文件进行符合性审查后，对所有通过符合性审查的投标文件，评标委员会执行后续评标程序。

26.投标文件的详细评审（量化打分）
26.1评标委员会仅对通过符合性审查的投标文件进行详细评估和比较。

26.2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行澄清，投标人应按要求澄清说明；

26.3评标委员会依据前附表第19项规定的评标办法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并按综合得分由高至低推荐3名有排序的中标候选人；

26.4招标人不承诺报价最低的投标人为中标人；
26.5招标人有权对评标及授标过程不向任何投标人以及与之相关人员做任何解释。

第六章  确定中标人

27.确定中标人

27.1招标人当在预中标社会资本确定后10个工作日内，与预中标社会资本签署确认备忘录，并将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件等拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。项目合同文本应当将预中标社会资本响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。
27.2预中标社会资本放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保函、或者查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人将按照候选社会资本排序依次确定其他候选人为预中标社会资本，或者重新招标。

27.3招标人在定标前根据需要对预中标社会资本进行履约能力的审查，包括预中标社会资本的经营、财务状况发生变化与招标文件要求或投标文件不符，不予授标并按照相应法律法规、招标文件条款予以追责。

27.4招标人应当在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

第七章 特许经营权的授予
28.特许经营权授予
28.1发布中标通知书后10日历日内，招标人与中标人签订大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营权协议》，该协议须经大连市人民政府审核同意，并于2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告。

28.2如因中标人的原因，未按第28.1条规定与招标人签订大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营权协议》，招标人有权取消中标人资格，并没收投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，招标人有权要求中标人对超过部分予以赔偿，并要求其依法承担相应法律责任。

28.3若第28.2条情况发生，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次按第28.1、28.2条规定进行特许经营权的授予工作，或者重新招标。

29.特许经营BOT服务协议的签订

29.1中标人必须按照本招标文件要求，于《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营权协议》签订后30个日历日内，依法注册成立大连市城市中心区城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营项目公司。

29.2项目公司成立后2个工作日内与招标人签署《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营BOT服务协议》，该协议须经大连市人民政府审核同意，并于2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告。

29.3如项目公司不能按期成立或签订大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营BOT服务协议》，招标人有权解除与中标人签订的《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营权协议》，并按第28.3条约定执行。

30.招标人、中标人、项目公司之间的法律关系

30.1招标人为特许经营权授予人，有权签订、修改、变更、终止签订的《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营权协议》和《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营BOT服务协议》。

30.2中标人为投资人，按本招标文件要求成立项目公司，授予项目公司具体负责实施本项目的特许经营权，投资人不得将特许经营权转让或转授权给任何第三人，并必须自始至终地承担着项目公司全部的运营风险与管理责任，与项目公司承担连带责任。

30.3项目公司为本项目的实际运营人或经营者，有权与招标人签订并执行《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营BOT服务协议》，不得将本项目的特许经营权转让其它任何人。

31.建设期履约保函
31.1中标人应在正式签署《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营权协议》后5个工作日内，向招标人提交项目总投资报价的10%的建设期履约保函，建设期履约保函须为基本开户行银行保函（不受理现金及其他银行和担保机构开出的保函），该担保的期限至工程竣工验收完成以后项目公司提交运营维护保函之日止。
31.2若中标人不能按本须知第31.1款的规定执行，招标人有权解除《特许经营权协议》，并按前述第28.2条要求中标人向招标人赔偿损失，以及按第28.3条重新授予特许经营权或重新招标。
第八章  促进中小企业发展、支持监狱企业发展、扶持残疾人福利性单位发展

32. 促进中小企业发展、支持监狱企业发展、扶持残疾人福利性单位发展
32.1促进中小企业发展
根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。
(1)享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；
②提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
③提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函，以及企业所在地县级及以上中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。
(2)中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。
(3)投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
(4)中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。
32.2支持监狱企业发展
根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。
(1)享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(2)投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
32.3扶持残疾人福利性单位发展
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。
(1)享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
⑥投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予8的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
32.4如果同时为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，扣除比例就高不就低，不重复享受政策。
第二部分  技术要求

1、项目背景
1.1项目建设的模式

为进一步贯彻落实《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《大连市城市环境卫生“十二五”专项规划》、《大连市生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》，大连市人民政府（以下简称 “市政府”）关于《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程项目实施方案》的批复，文号：大政[2016]66号，以BOT（建设—运营—转移）的建设模式建设“大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程”，授权大连市市政公用事业服务中心（以下简称“市政中心”）代表市政府采用公开招标的方式选择项目的投资人并与之签订《特许经营权协议》。中标人依法出资成立特定的项目项目公司（以下简称“项目公司”），市政中心与项目公司签订《特许经营BOT服务协议》。项目公司应按照《特许经营BOT服务协议》约定的时限完成项目的融资、建设、运营和维护，特许经营期满时，将整个项目的所有权完好、无条件、无偿的移交给招标人或其指定机构。
1.2项目概况
1.2.1项目的地理位置
生活垃圾焚烧发电二期项目拟建地点位于大连市甘井子区大连湾镇拉树房村西侧，大连市中心城区生活垃圾焚烧发电厂（一期）东侧二期预留空地。
炉渣综合利用由投标人自行考虑，不在红线内布置，政府不提供场地。炉渣不得直接排放，必须进行资源化利用。飞灰采用螯合固化工艺，建设地点由投标人在总图设计时一并考虑。螯合固化的飞灰运往市政中心指定地点，运距暂按4.5公里，运费由项目公司自行承担。
大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期规划红线图如下：
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1.2.2建设规模与内容
大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程规划总用地面积5.99万㎡。包括焚烧发电主体（生活垃圾焚烧发电厂）工程、配套工程、生产管理与生活服务设施。
日处理垃圾2250吨，年处理82.125万吨，采用炉排炉焚烧工艺，配置三条750t/d垃圾焚烧生产线，匹配2台20MW抽汽凝汽式汽轮发电机组，汽轮机乏汽采用空气冷却方式，机组发电量除自用外全部并入电网，预留余热对外供热接口（预留对外供热量为308448 GJ/a的对外供热配套设施的空间。投标阶段暂不考虑对外供热），每条垃圾生产线配置一套烟气净化系统。主设备年运行时间为8000小时。同时配套建设飞灰螯合固化设施、炉渣综合利用生产线以，渗滤液处理规模达到1000吨/日（进水量）。

2、招标条件

2.1招标人协助项目公司与电力企业签订《购售电合同》。上网电价暂定为0.65元/千瓦时，上网电价最终以《购售电合同》中明确的价格为准。项目公司所生产的除自用外的剩余电量按照相关程序并网，上网基准电量和电价按国家相关政策执行。项目公司应保证不利用燃煤、柴油等辅助燃料发电。如违反上述承诺，招标人有权采取兑取履约保证金等方式予以处罚。
2.2市政府将以无偿划拨方式向项目公司提供项目建设用地土地使用权，使用年限为自生效日起二十七（27）年，但须自行调查并考虑土地划拨所需支付的相关费用。同时项目公司应自行负责项目用地红线内的土地平整工作，并承担相应的费用。
炉渣综合利用由投标人自行考虑，不在红线内布置，政府不提供场地。炉渣不得直接排放，必须进行资源化利用。飞灰采用螯合固化工艺，建设地点由投标人在总图设计时一并考虑。螯合固化的飞灰运往市政中心指定地点，运距暂按4.5公里，运费由项目公司自行承担。
2.3投标人自行负责项目用地红线内满足项目基本运行所需的供排水、输变电设施、道路等市政配套设施建设并承担分费用，投标人应合理安排此部分资金的筹措及使用。
2.4本项目生产用水、生活用水价格按大连市自来水公司用水价格执行（具体标准请查询大连市自来水公司）。焚烧处理发电厂生产用电按大工业用电价格执行（具体标准请查询大连供电公司）。
2.5近年实际产生的垃圾量及未来垃圾产生量的预测详见投标须知说明11.4条款，由投资人自行测算成本并报价。

2.6本项目产生的垃圾渗滤液以及生活污水由项目公司自行处理并达到（GB18918-2002）一级A标准的相应要求，并承担相应处理费用。达标后的渗滤液及生活污水全部回用。飞灰采用螯合固化的处理方案、炉渣由项目公司采用资源化利用和无害化处理的方案，不得直接排放。烟气达到《生活垃圾焚烧污控制标准》（GB18485-2014）项下规定的标准，且排放量不得超过大连市环保部门设定的污染物允许排放总量。
2.7垃圾来源与特性。
（1）垃圾来源。垃圾收集和运输由招标人负责。垃圾运输采用公路汽车运输，直接送至项目场地的地磅站，垃圾收集和运输的费用由招标人负责。

（2）垃圾特性。见下表，仅供投标人参考。
垃圾热值表
	序号
	采样时间
	干基高位热值（kJ/kg）
	湿基低位热值（kJ/kg）
	备注

	1
	2015年7月21日
	17891
	5434
	

	2
	2015年7月21日
	19971
	6453
	

	3
	2015年10月21日
	15582
	5149
	

	4
	2015年10月22日
	13805
	4501
	

	5
	算术平均
	16812.25
	5384.25
	


3、主要技术要求
3.1 基本要求
3.1.1投资人在规划、建设时遵守大连市规划局相关规划要求，规划总用地面积5.99万㎡。
3.1.2确保本项目生活垃圾焚烧发电厂建设质量及运行的安全、可靠，以满足国家有关垃圾焚烧处理技术标准、规范的各项要求。

3.1.3本项目应采用在国内外有成功工程实例的、先进的、成熟的垃圾焚烧工艺技术及设备，特别是焚烧系统、烟气净化系统、飞灰螯合固化处置等关键部分。

3.1.4在满足国家有关垃圾焚烧处理技术标准和规范的同时，应高效率、低成本的进行垃圾焚烧发电，实现垃圾处理的无害化、减量化、资源化。

3.1.5考虑未来环境质量标准提高等外部条件变化，投标人应在其技术和管理方案中留有必要的技术改造余地。
3.2垃圾焚烧发电厂工艺流程及设计参数
3.2.1 炉型及工艺流程。投标人应根据国家相关部门规定的相关规范、标准建设运营本项目，除焚烧炉系统（含备品备件）、烟气在线监测仪（含备品备件）之外，不允许提供进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品）。其余关键设备和技术必须选择技术成熟、性能可靠、耐用的国内知名厂商的优质设备和技术，以保证该项目工艺技术水平居国内先进行列。

关键设备表

	序号
	设备名称

	1
	设备

	1.1
	焚烧炉系统（含备品备件）

	1.2
	烟气在线监测仪（含备品备件）

	2
	其余关键设备

	2.1
	垃圾抓斗起重机

	2.2
	旋转雾化器及附件(含控制柜)

	2.3
	石灰浆泵

	2.4
	石灰仓出料计量螺旋装置

	2.5
	活性炭计量装置

	2.6
	活性炭喷射器

	2.7
	SNCR系统装置关键部件

	2.8
	与供货设备直接连接的一次仪表及控制阀

	2.9
	供货设备两年运行备品备件


3.2.2 应根据所选择的炉型及品牌，对整个垃圾焚烧发电厂的工艺流程进行全面的详细描述。

3.2.3 生产线：根据给定的年垃圾量，应明确本项目的工艺生产线数量，明确焚烧炉单台日处理能力，超负荷能力。并对焚烧炉与发电机组的配置情况予以说明。在所有工况下，每条生产线的年运行时间应≥8000小时。

3.2.4 设计工况：投标人应椐垃圾的实际情况确定焚烧炉的热值适应范围，并提供质量平衡、热量平衡、燃烧图及其说明。

3.2.5 烟气在焚烧炉炉堂内的温度≥850℃时的停留时间应≥2秒。

3.2.6应说明焚烧炉热效率，但余热锅炉热效率不得低于80%。
3.2.7汽轮发电机组凝汽器的冷凝方式采用空冷系统。

3.2.8应确定垃圾池渗滤液及其它废水的排放量和相关特性。

3.2.9应确定炉渣、飞灰的排放量和相关特性。

3.2.10热灼减率：炉渣的热灼减率应4%。
3.2.11焚烧炉大气污染物排放限值应符合本招标文件所示的要求，并应设在线自动监测装置和显示牌。在线自动监测装置应提供远程传输通讯接口和传送装置，以便相关政府部门能够进行实时监测。

3.2.12烟囱顶部海拔高程控制于99.6米整，并按照民航行业要求设置障碍物标志和航空障碍灯。烟囱中心的坐标为：X=4326977.731，Y=41378897.401（1954北京坐标系）。
3.2.13本项目所有建（构）筑物（烟囱除外）最高海拔高度控制在68.4m以内。目前现状室外地坪标高19.6m（供各投标人参考）。

3.3垃圾焚烧发电厂项目建设要求
3.3.1总体方案设计原则

（1）满足生产工艺和各设施功能要求；
（2）功能分区及布局合理，节约使用土地；

（3）道路设置顺畅，满足消防、物料输送及人流通行和疏散要求；

（4）竖向设计合理，便于场地排水，减少土方工程量；

（5）合理布局厂区管网，力求管网短捷顺畅；

（6）注意风向、朝向对环境的影响，注意环境保护；
（7）与新机场商务区协调一致；

（8）创造良好的生产环境、生活绿化，以降低各类污染；

（9）满足国家现行消防、职业卫生、劳动安全等技术规范要求。

3.3.2总图布置应包括但不限于以下内容：
(1)平面布置;

(2)竖向设计；

(3)交通运输；

(4)管线综合布置；

(5)绿化；

(6)水土保护；

(7)环境设计
3.4垃圾焚烧发电厂工艺装备
3.4.1垃圾的接收及加料系统
垃圾接收（包括运出的副产品）系统应具有称重、记录、传输、打印与数据处理功能，应确保招标人可随时核实计量结果。应说明所选设备的名称、数量及技术性能。垃圾抓斗起重机应采用全自动控制方式，要求成熟、稳定和可靠。
3.4.2垃圾焚烧系统
（1）焚烧炉：技术和管理方案应对焚烧炉的结构组成及其设备选型和垃圾在焚烧炉内的焚烧工艺过程进行描述，应采用机械炉排炉垃圾焚烧工艺。

(2)余热锅炉：技术和管理方案应对余热锅炉的结构组成及其设备选型、清灰装置等进行说明。

(3)性能要求：技术和管理方案应提供如下焚烧炉、余热锅炉、发电机组的性能参数，并进行必要的说明：
主要工艺设备性能及工艺参数表

	项　　目
	单　位
	数　据

	焚烧炉台数
	台
	

	焚烧炉单台处理量
	t/h
	

	焚烧炉超负荷运行时的处理量
	t/h
	

	不添加辅助燃料能使垃圾稳定燃烧的最低低位热值
	kj/kg
	

	余热锅炉出口烟气量
	Nm3/h
	

	余热锅炉出口烟气温度
	℃
	

	烟气中：含尘量

O2含量

CO含量

NOX含量

SOX含量

HCl含量
	mg/Nm3
	

	
	％
	

	
	mg/Nm3
	

	
	mg/Nm3
	

	
	mg/Nm3
	

	
	mg/Nm3
	

	烟气空气预热器出口的温度（如有）
	℃
	

	过热器出口的蒸汽温度

蒸汽压力
蒸汽量
	℃
	

	
	MPa
	

	
	t/h
	

	烟气进入第一级过热器受热面的最高温度
	℃
	

	过热器管束的最高管壁温度
	℃
	

	锅炉效率
	％
	

	空气预热器出口的温度
	℃
	

	排烟温度
	℃
	

	高温过热器的使用材料
	
	


3.4.3余热利用系统（汽轮发电机组）
本项目利用余热系统发电，技术和管理方案应对设备结构组成及其设备选型进行必要的说明，并列出相关性能参数，并提供供电数值。

3.4.4烟气净化系统
投标人应设计相应烟气净化系统以保证本项目的烟气排放标准满足第四部分《特许经营BOT服务协议》中相关要求。技术和管理方案应对烟气净化处理系统的结构组成、设备选型以及工艺过程、脱酸、除尘效率等进行必要的说明，并列出处理后烟气成分性能参数：

	项目
	单位
	正常值
	最大值

	烟气流量
	Nm3/h, 
	
	

	烟囱出口烟气温度
	℃
	
	

	烟气含水率

O2

CO2
	Vol-% 

Vol-% 

Vol-%
	
	

	烟尘浓度
	mg/Nm3
	
	

	SOX
	mg/Nm3 
	
	

	NOX
	mg/Nm3
	
	

	HCl
	mg/Nm3
	
	

	Hg
	mg/Nm3
	
	

	CO
	mg/Nm3
	
	

	Cd
	mg/Nm3
	
	

	Pb+Cu+As+Sb
	mg/Nm3
	
	

	二噁英（TEQ）
	ng/Nm3
	
	


3.4.5自动控制系统
本项目应采用DCS控制系统集中控制，所有控制对象应纳入DCS控制系统。

技术和管理方案应对其自动控制系统的控制内容、控制水平及其设备选型进行必要的说明。控制设备、仪表应选用优质产品。

控制范围至少应包括下列内容：

（1）燃烧空气温度；
（2）燃烧空气与垃圾分配率；
（3）燃烧速度；
（4）发电量；
（5）锅炉补给水量；
（6）烟气温度及有害气体含量；
（7）垃圾计量系统。
3.4.6电气系统
本项目的电气系统包括垃圾电厂升压装置、厂用电系统、继电保护及自动装置、照明、通讯、防雷与接地等系统。
本项目的电气系统应保证全厂各子系统安全、可靠和经济的运行，保证安全上网，其具体要求包括下列内容：
（1）配电系统的设计应考虑在正常运行期间由汽轮发电机组供电，产生的多余电量上网；当启动或事故时，由外部电网的电源供电。

（2）配电设备及系统应安装主干断路器和分路断路器。

（3）应装置完整的安全直流电源系统。
3.5垃圾焚烧发电厂土建工程
3.5.1本项目至少应包括以下建筑物和构筑物：

（1）主厂房（含垃圾卸料大厅、垃圾储仓、焚烧炉/余热锅炉车间、汽轮发电机组、烟气净化车间、化水处理车间、空压机房、高低压配电室、中央控制室及参观通道、渗滤液处理车间、维修车间以及备用品仓库及其他设施等。）

（2）水池、水泵房、循环水池、循环水泵房及其他设施（如有）
（3）计量磅站（地磅站及垃圾计重汽车衡（以下称地磅）应设置在厂区车辆进入的节点道路上进行进出双地磅计量，地磅站应具备独享8M光纤的网络环境。磅前必须设置红、绿灯标志、道闸杆、语音提示设备、车辆号牌识别系统，以调整进出厂的车流量；并配备摄像头和在线视频监控设备，视频监控设备应储存至少一个月的车辆进出厂视频影像记录。称重计量数据应通过物理隔（在地磅工控机旁离架设工控机）方式第一时间上传至大连数字环卫管理系统。）
（4）燃料库
（5）烟囱

（6）环保教育及展示、门卫、围墙、厂区道路等配套设施

上述建筑物和构筑物应满足工艺要求，并力求美观、大方、实用。

3.5.2主厂房的垃圾卸料大厅应考虑垃圾运送时间比较集中等实际情况；垃圾储存池容量应至少考虑满足5~7天垃圾处理量的需要。
3.6辅助设施
技术和管理方案应对本项目所需的各项配套设施的结构组成、设备选型进行必要的说明，其中辅助燃料系统、消防系统、给排水系统及通讯系统应满足以下要求：

3.6.1辅助燃料系统，系统设置应满足消防的要求。

3.6.2消防系统

（1）应按消防规范要求，对本项目的供水、道路、建筑物的间距，以及酸碱库（如有）的设置进行统筹规划；

（2）应尽量在中央控制室对消防系统进行集中统一控制；

（3）应对不同子系统的消防措施进行说明。

3.6.3给排水系统

（1）要求明确供水方式，并提供供水平衡图；

（2）应说明各子系统的供水方式，并提供供水系统图；

（3）应对排水系统进行说明。

3.6.4通信系统：本项目应设有自己的通信网络系统，包括各主要岗位电话、广播、电视、计算机的设置与联网并将数据实时上传至大连数字环卫管理系统及市政中心网络、市环卫处数控中心。

（1）依据环卫部门的要求，对本项目可能产生的废气、废水、废渣、噪声、臭气等污染，项目公司须设置在线监测装置，检测处理后的各项污染物的实时监测数据须保存在相关的计算机设备当中并实时上传至大连数字环卫管理系统。
（2）在焚烧厂运营期间项目公司须按适用法律或市政中心要求向市政中心网络传输其焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、烟气处理系统、自动控制系统、电气系统等相关设备运行数据、经营情况各个方面的相关报表，及安全生产记录、设备检修和检测记录。 

（3）焚烧厂运营期间地磅站称重进出通道、卸料大厅、垃圾储仓、焚烧炉/余热锅炉车间炉口的视频须通过独享光纤接入到市环卫处的数控中心的视频监控系统，视频数据应储存至少一个月以上。

3.7环境保护和劳动卫生
该项目紧邻新机场商务区，技术和管理方案应根据环保部门的要求，对本项目可能产生的废气、废水、废渣、噪声、臭气等污染，提出合理、科学的综合治理措施，尤其针对项目未来厂区除臭应提出专业的解决方案。
3.7.1烟气
由项目公司将烟气处理至达到《生活垃圾焚烧污控制标准》（GB18485-2014）项下规定的标准，且排放量不得超过大连市环保部门设定的污染物允许排放总量。项目实施过程中以环评批复标准执行。相关费用由项目公司承担，并及时将检测数据上传至招标人指定接口。
3.7.2废水
应配置完整的垃圾渗滤液及其它废水收集系统，垃圾渗滤液由项目公司自行处理并达到（GB18918-2002）一级A标准的要求，项目实施过程中以环评批复标准执行；项目公司应按照当地环保部门的要求设置在线监测装置，检测处理后的渗滤液中各项污染物的浓度，并及时将检测数据上传至招标人指定接口。

3.7.3飞灰、废渣
飞灰处理采用螯合固化处理，炉渣须采用资源化利用和无害化处理的方案，不得直接排放，招标人均不提供场地。同时，飞灰处理必须满足国家危险废弃物无害化处理的各项规范和大连市城市规划要求。投标人可自行选择合作单位进行炉渣的处理。中标后由项目公司与合作单位签订《炉渣处理协议》，飞灰螯合固化装置、炉渣综合利用生产线和焚烧生产线同期进入调试、试运行和正式商业运行，如未实现，招标人有权扣取履约保证金。且招标人有权自行聘请第三方实施相关工程，相关费用由项目公司负担。
3.7.4噪音
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类区标准。项目实施过程中以环评批复标准执行。
3.7.5恶臭
执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准和《工业企业设计卫生标准》。项目实施过程中以环评批复标准执行。
3.7.6卫生防疫
投标人应根据国家的有关规定，提出本项目的卫生防疫设施与措施。
3.7.7招标人仅对项目公司进行监管，不直接对项目公司的二级合作单位进行监管和追责。
3.8主要建筑物、构筑物及附属物工程量清单及主要设备清单
3.8.1主要建筑物、构筑物及附属物
	序号
	主要设施名称
	结构形式
	建设规模
	备注

	（1）
	主厂房
	
	
	

	
	垃圾卸料大厅
	
	
	

	
	垃圾储仓
	
	
	

	
	焚烧炉/余热锅炉车间
	
	
	

	
	汽轮发电机组
	
	
	

	
	烟气净化车间
	
	
	

	
	化水处理车间
	
	
	

	
	空压机房
	
	
	

	
	……
	
	
	

	（2）
	水池、水泵房、循环水池、循环水泵房
	
	
	

	（3）
	计量磅站
	
	
	

	（4）
	燃料库
	
	
	

	（5）
	烟囱
	
	
	

	（6）
	综合楼
	
	
	

	（7）
	渗滤液处理车间
	
	
	

	（8）
	门卫
	
	
	

	（9）
	围墙
	
	
	

	（10）
	厂区道路
	
	
	

	（11）
	厂区排水及防洪沟渠
	
	
	

	（12）
	停车场
	
	
	

	
	……
	
	
	


3.8.2主要设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	折旧年限
	单位
	数量
	设备单价
	设备总价
	国别产地
	额定功率（KW）
	生产能力
	备注

	一
	垃圾接收及供料系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	垃圾计量磅
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	垃圾吊车
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	垃圾焚烧系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	焚烧炉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	余热锅炉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	汽轮发电机组
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	烟气处理系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	自动控制系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	电气系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	配套设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	其他设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：包括但不限于本表所列设备，设备购置必须和投标相一致，而且要经过业主执行方的认可。国别产地具体指设备品牌原产地。
3.9工程实施
3.9.1工程建设目标设定，包括：质量目标、工期目标、成本目标、安全目标及保证措施，应符合国家相关的法律法规、技术规范和强制性标准。

3.9.2工程建设的组织管理措施，管理机构的设置体现科学、合理、高效，管理制度与管理措施等，满足工程建设顺利实施的需要。
3.9.3工程建设里程碑计划，包括：项目可行性研究、勘察设计、建筑施工、设备安装、设备调试等完成时间的里程碑计划。本项目必须于2021年12月31日前投产并稳定运行。
3.10运行与维护
3.10.1调试与试运行

（1）本项目的调试与试运行应按照电力、环保、消防等部门的有关规定进行。

（2）技术和管理方案应编制详细的《调试大纲》，以确定调试的步骤、调试参数的指标、调试的方法、调试的周期、调试的基本目标、以及调试机构与调试人员等。
（3）《调试大纲》应对需要政府提供的调试与验收条件进行必要的说明。
3.10.2运行与维护
3.11.1投标人应根据其技术工艺的特点和招标文件第四部分《特许经营BOT服务协议》的有关条款以及本项目其他实际情况，编制本项目的运行与维护方案。

3.11.2投标人提交的运行与维护方案应包括以下基本内容：

（1）公司组织结构与人员组成

（2）运行质量保证措施

（3）内部管理规章制度

（4）设备检修与维护

（5）运行检测与报告制度
3.11边界条件：

（1）烟囱设置
烟囱顶部海拔高程控制于99.6米整，并按照民航行业要求设置障碍物标志和航空障碍灯。烟囱中心的坐标为：X=4326977.731，Y=41378897.401（1954北京坐标系）。

（2）环境检测项目超标责任划分
1）关于污染事故责任界定，按照“谁污染谁治理”的原则，由环境主管部门进行认定。
2）关于常规检测中的恶臭等厂界检测，如发生超标，无法界定，按下述原则进行处理：
i. 按监测污染点的位置距一、二期的距离确定，距离越远，承担责任越小；

ii. 如无法根据上述i项确定距离，则按一期、二期垃圾焚烧量的多少，按比例分担责任。

（3）外电接入
按照本项目的立项批复，原则上不再新增投资建设66KV接入系统电缆工程，投资人不得以此为由，影响建设工期。
（4）详见大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期规划红线图。规划总用地面积5.99万㎡。包括焚烧发电主体（生活垃圾焚烧发电厂）工程、配套工程、生产管理与生活服务设施。

3.12投资估算

3.12.1项目估算书由“投资估算说明、编制依据和投资估算表”三部分组成。

项目总投资估算表包括：“工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和铺地流动资金”。

（1）工程费用

（2）工程建设其他费用

（3）预备费用

（4）建设期利息

（5）铺底流动资金

3.12.2工程费用需对焚烧主体工程、配套工程、生产管理设施等单项工程分别进行估算，形成各单项工程估算表。各单项工程估算包括：
（1）设备及工、器具购置费
设备及工、器具购置费，须按要求列出《主要设备及材料清单》；其费用应为到达现场的完整费用。涉及进口关税应加以特别说明。

（2）建筑安装工程费 
1）设备安装工程费，应说明计费方式及占设备购置费的比例。

2）建筑物、构筑物的建设工程费用，须按照要求列出《单位工程估算表》。
3.13  项目融资

本项目投资，自有资金不得少于项目总投资的30%（包括：固定资产投资和流动资金），余额可以采用银行贷款等合法方式进行筹措。
3.13.1投标人财务状况

为考察投标人的财务状况，尤其是筹措资金的能力，投标人应至少提交以下材料：
（1）2016-2018年度财务报告（或审计报告）。
（2）投标人主要贷款银行提供的银行信贷记录和信用评级等证明文件。

（3）资金筹措计划

投标人必须在融资方案中确定对项目公司的股本出资及比例。如项目公司为港澳台投资企业，则其注册资本占投资总额的比例需符合适用法律的规定。

（4）投标人的财务状况，包括筹措前期开发费、股本出资和合理的成本超支部分的能力。

（5）投标人资产净值、资产负债、盈利性或相类似的信息的经审计的最新年度报告。

（6）项目的融资计划，包括详述资金的来源和使用、资金成本、项目风险分配的分析（包括股本持有人、债务、保险、承包商等）、资本结构、债务支取、预计融资交割时间、应根据工程进度制定合理投资计划及其他重大事件进度表。

（7）贷款人的意向书、承诺函，或金融机构和预期贷款人的一般资料，以及建议的贷款人同类项目的相关经验资料，具体的金额、预期的条款和还款时间表的详细情况。（如果投标人投入本项目的资金全部为股本金，则无需提供本条款要求的资料）。

（8）投标人对项目的信贷支持程度（如果有）。

招标人鼓励（但非强制性要求）投标人为项目公司偿还贷款依法提供一定期限的担保。招标人在评标时将考虑此类担保。投标人如果提供此类担保，则应说明担保的种类、期限、担保条件或标准、担保金额、担保方式。

3.14项目的财务分析
3.14.1成本费用估算

投标人应对本项目垃圾焚烧发电厂运营与维护期间的总成本费用进行说明。

（1）应说明各项费用估算的依据、基数、费用单价和年度总费用，以及列明各项费用的每吨垃圾成本和在总成本费用中的比例份额；

（2）本项目运行期内发生的人工费、维修费、水电费、药剂费及其他费用等；

（3）飞灰处理及炉渣综合利用费用。
（4）按照国家的有关规定和本项目的实际情况，估算本项目垃圾焚烧发电厂的折旧费、摊销费以及其他费用等。折旧年限执行国家和行业标准，采用年限平均法，残值为0。
3.14.2项目财务评价
（1）项目财务分析的基本假设条件和参数。
（2）经营收入预测

（3）运营服务费：每吨垃圾的处理费以投标人自身之报价作为计算依据；

（4）发电收入：每年发电能力以投标人根据自身的设备和测算作为计算依据，分别说明总发电量与售电量；

（5）其他收入：应对其可能的其他收入进行必要的说明，但政府不对投标人可能的其他收入作出任何承诺；
（6）现金流量表

应制本项目的〈项目投资现金流量表〉和〈项目资本金现金流量表〉；

应对财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）以及投资回收期(PBT)（静态）等财务指标进行必要的计算与说明；

应对利息备付率（ICR）、偿债备付率（DCR）等债务偿还能力指标进行必要的计算与说明。

利润与利润分配表

应编制本项目（自有资金）的〈利润与利润分配表〉，在计算税收时应说明缴（或减、免）税比例的依据；
资产负债表
应编制本项目（自有资金）的〈资产负债表〉；
对本项目的资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标进行必要的计算与说明。
财务分析须足够详细，足以使招标人能够准确理解：
财务基本假设条件和参数选取的依据；
主要经济指标的计算过程并可进行复核；
相关因素对股东投资内部收益率的影响。
投标人对项目进行的财务分析应充分考虑《特许经营BOT服务协议》中规定的运营服务费调整公式对项目财务状况的影响，并在财务分析中有所体现。

对严重违反谨慎运营惯例或财务假设严重偏离实际的财务方案，评标委员会有权否决该投标文件。
3.15  本项目不得出现备选方案。
3.16  《项目建议书》批复意见及初勘报告为本招标文件附件，以电子邮件形式另行发送至各投标单位邮箱内。

第三部分  投标文件编制格式及顺序
第一章  投标函件
投标文件封面

	招标编号：DGZB18-008
投标项目名称：                                        正（副）本
投标文件分类： 投标函件
投标人名称（法人章）：                                  

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                
投标人地址：                                     邮编：         
投标联系人：              办公电话:              手机：          
文件开封时间：        年    月    日    时    分前不得开封
招标人名称：

招标代理机构名称：

	 说

 明
	1. 投标文件封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；

2. 本封面复印或打印有效。


一、投标函

致：大连市市政公用事业服务中心
1、根据已收到的招标项目编号为DGZB18-008的大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》和有关政府采购的法规、规章、规定等，我单位经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、《特许经营权协议》、《特许经营BOT服务协议》、技术要求和其他有关文件后，愿以人民币（大写）      元/吨（RMB        元/吨）的运营服务费和人民币（大写）        元（RMB        元）的项目总投资并按上述《特许经营权协议》、《特许经营BOT服务协议》、技术要求的条件筹措资金、建设厂区和在运营期满后将达标且运行良好，无任何债务瑕疵的生活垃圾焚烧发电厂二期完好、无条件、无偿的移交业主执行方。

2、我方提交的投标文件为：正本  份，副本  份。

3、一旦我方中标，我方保证自可研批复之日起，2年内全部竣工验收合格，投产并稳定运行。项目投产并稳定运行日期最晚不迟于2021年12月31日。

4、我们理解报价不是中标的唯一条件，我们认为你们有选择或拒绝任何中标者的权力。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、你方的中标通知书和本投标文件将构成我们双方的《特许经营权协议》、《特许经营BOT服务协议》的重要组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币    万元作为投标担保。
投 标 人：             （盖章）              

单位地址：                                    

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

邮政编码：       电话：        传真：                          

开户银行名称：                                  

开户银行帐号：                                  

开户银行地址：                                  
开户银行电话：                                  
日期：      年    月    日
附：投标人（或联合体交纳投标保证金方）基本存款账户开户许可证复印件，原件开标时携带。
二、法定代表人资格证明及授权委托书

法定代表人资格证明

单位名称：                       

单位性质：                       

地    址：                       

成立时间：        年     月     日

经营期限：                        

姓   名：            性别：      年龄：       职务：       

系                          的法定代表人。为                     项目招标签署上述项目的投标文件、进行特许权谈判、签署特许经营权协议、特许经营BOT服务协议和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                 （盖章） 

日期：      年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：本人            (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            (单位名称)的             (姓名)为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无权转委托，特此委托。

代理人：             （签字）性别：             年龄：           

身份证号码：                              职务：              

投标人：                               (盖章)

法定代表人：                 (签字或盖章)

授权委托日期：         年       月       日

三、联合体共同投标正式协议书

说明：1、格式自拟，须明确：①联合体各方的地位（联合体牵头人或成员单位）；②联合体的授权代理人（须出自联合体牵头人）；③在本次投标活动和履行合同(如中标)时，各方的权利、义务、责任；④联合体的任一方均对本次投标承担连带责任；⑤联合体各方参股比例（注：联合体各方均必须参股投资，参股比例自定，但主要投资方须具有城市生活垃圾焚烧发电项目的运营维护业绩，且在本项目中持股比例须大于50%）。
2、加盖联合体各方法人公章并经法定代表人签字或盖章后方可视为协议书有效。

3、投标文件正本附原件，副本可附复印件。

四、投标承诺

致：大连市市政公用事业服务中心
本投标人已详细阅读了           项目招标文件，自愿参加上述项目的投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下： 

1.如果中标，本投标人自愿在大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营权协议》签订后30个日历日内，投资成立特许经营项目公司。项目公司成立后，由项目公司与招标人签订正式《特许经营BOT服务协议》。项目公司按照招标文件、投标文件与承诺、《特许经营BOT服务协议》、相关技术规范与标准，进行融资、建设、运营该特许经营项目，特殊经营期满后，最终将达标且运行良好，无任何债务瑕疵的大连市中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期完好、无条件、无偿的移交给招标人。
2.遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.接受招标文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金。

6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

7.保证按照招标文件及中标通知书规定提交建设期履约保函（项目总投资报价的10%）并承诺提交运营和维护保函，运营和维护保函金额为     个月的运营服务费金额（至少为3个月的运营服务费金额）。

8. 保证按照招标文件要求签署大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营权协议》和大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营BOT服务协议》。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

9.保证项目公司按照大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营BOT服务协议》完成协议范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收运营和维护期履约担保。

10.保证中标之后按照相关法律法规进行招标采购工作。

11.保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。

12.一旦我方中标，我方郑重承诺确保本项目在2021年12月31日前投产并稳定运行。

13.保证中标后，在建设期、运营期直至移交招标人前无条件接受第三方单位监管。
14.本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。
投标人：                        （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章） 
日期：      年   月   日

五、对大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营权协议》和大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营BOT服务协议》条款的响应承诺

除本投标文件编制格式及顺序第二章商务标书四法律方案项目协议条款偏差表外，我单位承诺完全响应招标文件大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营权协议》和大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营BOT服务协议》内容。

特此承诺。
投标人（加盖公章）：                          

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                      

日  期：                             

六、固定资产项目贷款意向书

格式如下：（投标文件正本附原件）

               （单位名称）：

你单位关于投资兴建大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程项目的建设方案和投资计划，经我行调查认为基本可行，拟在国家有关部门正式批准立项和经我行评估审查同意后，提供固定资产贷款。

本意向书仅限于项目审批时向国家有关部门说明项目贷款的初步落实情况。本意向书只有正本有效。

（银行盖章）

                                                           年    月    日
注：在其内容不违背招标文件规定的前提下，由投标人自行确定格式，且与融资方案注明贷款金额相符。
七、关键设备（焚烧炉）采购意向书

格式自拟，但必须包含：本项目所选关键设备（焚烧炉）厂家、规格、型号，投标人及设备供应商双方签字盖章。（投标文件正本附原件）
八、投标人基本情况表
	投标人名称
	
	组织形式
	

	统一社会信用代码或等同于企业法人营业执照效力的注册证明文件编号
	
	法定代表人
	

	注册资本
	
	成立日期
	

	经营范围
	

	办公场所
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	联 系 人
	
	电子邮箱
	

	联系电话
	
	传真
	

	具有的其他资格：
	上年度主营业务收入
	

	
	上年度其他业务收入
	

	分支机构

（如果有）
	分支机构名称
	批准机关

	
	
	

	近两年在工作过程中因何原因受过何种处罚（包括因分所违法违规问题受到的处罚）：

	我单位保证本表所填报内容全部属实。

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

年    月    日


注：1．后附营业执照、投标人（或联合体主要投资方）经信用评级的信用报告、资质证书（如有）、管理体系认证证书、开户许可证等相关证明复印件；
2．如以联合体形式投标，则联合体的所有成员均须分别填写此表。
九、投标人人员配备情况汇总表
投标人名称（盖章）：

	序号
	姓名
	在本项目任职
	执业（或注册或职称）证书

	
	
	
	证书编号
	工作业绩
	获奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	保证
	谨此保证，本表所填报内容及所附证明材料全部属实。

法定代表人签字或盖章：

年    月    日


注：1、有关栏目填写不下时，可插入行填写，并在每页签章。

2、以联合体形式投标的，合并填写本表。

十、项目组织结构及人员情况
（附：组织结构框图）

                项目负责人及项目组成员简历

投标人名称（盖章）：

	姓 名
	
	性 别
	
	出生年月
	

	职 务
	
	职称或执业资格
	
	文化程度
	

	何时何校何专业毕业
	

	电话
	
	手机
	

	岗位资历
	      年
	传真
	

	由何年月至何年月
	在何单位从事何工作、任何职

	工作经历
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	由何年月至何年月
	项目名称
	从事工作
	项目任职
	工程规模
	是否完成

	2014年1月1日至今类似项目业绩
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本人签字：                                                   年    月   日


注：附执业证书或职称证等复印件。
十一、小、微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价说明表
（一）小型和微型企业产品报价说明表
	小型企业
	微型企业

	项目总投资（万元）
	运营服务费（元/吨）
	项目总投资（万元）
	运营服务费（元/吨）

	
	
	
	


说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；
2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；
3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；
4、未填报本表或未提供“中小企业声明函”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。
投标人名称：
投标人公章：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
（二）监狱企业报价说明表
	项目总投资（万元）
	运营服务费（元/吨）

	
	


说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；
2、本表用于对监狱企业产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；
3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”；
4、未填报本表或未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。
投标人名称：
投标人公章：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
（三）残疾人福利性单位报价说明表

	项目总投资（万元）
	运营服务费（元/吨）

	
	


说明：1、本表仅为非联合体投标人填报；
2、本表用于对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除（详见投标人须知）；
3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”；
4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。
投标人名称：
投标人公章：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
十二、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（盖章）： 
日  期：                
注：投标人未提供本“中小企业声明函”的，不能享受报价产品的价格扣除。
十三、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）
未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业单位产品报价给予一定比例扣除。
十四、残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的_     _项目（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
十五、投标人认为必要的其他文件或证明

第二章  商务标书

项目融资方案与投标报价估算书及投标人的业绩及资信材料、法律方案

投标文件封面

	招标编号：DGZB18-008
投标项目名称：                                         正（副）本
投标文件分类：商务标书
投标人全称（法人章）：                                  

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                
投标人地址：                                     邮编：         
投标联系人：              办公电话:              手机：          
文件开封时间：        年    月    日    时    分前不得开封
招标人名称：

招标代理机构名称：

	说
明
	1. 投标文件封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；
2. 本封面复印或打印有效。


一、融资方案

（1）概述

（2）投资计划与资金筹措表

单位：万元人民币

	序号
	项目
	项目期间
	合计

	
	
	1
	2
	…
	

	1
	总投资
	
	
	
	

	1.1
	固定资产投资
	
	
	
	

	1.2
	建设期利息
	
	
	
	

	1.3
	流动资金
	
	
	
	

	2
	资金筹措
	
	
	
	

	2.1
	自有资金
	
	
	
	

	2.1.1
	其中：用于固定资产投资
	
	
	
	

	2.1.2
	其中：用于流动资金
	
	
	
	

	2.2
	借款
	
	
	
	

	2.2.1
	长期借款
	
	
	
	

	2.2.2
	流动资金借款
	
	
	
	

	2.2.3
	其他短期借款
	
	
	
	

	3
	流动资金利息
	
	
	
	


（3）资金来源计划表

1 资本金

	1
	资本金来源
	占总股本资本的百分比（%）
	数  额

（万元人民币）

	1.1.
	投资人A的股本投资
	
	

	1.2
	投资人B的股本投资
	
	


2 债务资金                                           

	序号
	渠道
	金额
（万元人民币）
	融资条件
	融资期限

	2.1
	X银行长期贷款
	
	
	

	2.2
	Y银行长期贷款
	
	
	

	2.3
	其他
	
	
	


二、投标报价估算书

（1）投标经济参数汇总表

	投标人
	

	投标报价
	项目总投资

（保留至元）
	人民币大写：

小写：

	
	运营服务费（元/吨）

（保留至小数点后四位）
	人民币大写：

小写：

	主要技术经济指标
	1、 焚烧每吨生活垃圾的费用：（可与第7条合并，此条改为日进厂垃圾量与焚烧垃圾量）

2、 按焚烧垃圾量计，每吨垃圾发电产能与售电量：

3、 焚烧每吨垃圾产生的蒸汽量：(发电量已反映此指标，可改为日外供蒸汽量。如没有此项，建议删除)

4、 日产生炉渣量，每吨炉渣再利用或最终处置的费用或产生的效益：

5、 日产生飞灰量，每吨垃圾产生的飞灰处理费用
6、 日产生渗沥液量，每吨渗沥液处理处置费用
7、 按进厂垃圾量计，吨垃圾的运行成本、财务成本、按25年计折旧费
8、 按进厂垃圾量计，处理吨垃圾内部收益（指按项目周期计算的内部收益）

	工艺方案

简要说明
	1.焚烧系统与烟气净化系统的系统基本构成

2.垃圾焚烧锅炉、烟气净化系统、垃圾抓斗起重机、汽轮发电机组的设备规格、寿命期与设备来源

3.烟气污染物与恶臭的厂级保证控制指标

4.其它应说明的问题

	建设期
	

	占地面积
	

	投标人

公章
	法人代表（投标人公章、投标人法定代表人签字或盖章）

日期：        年   月     日


（2）项目投资总造价估算及计算依据

项目总投资估算表

	序号
	名称
	造价（万元）
	计算依据

	一
	建设投资
	
	

	1
	固定资产投资
	
	

	1.1
	建筑工程
	
	

	1.2
	安装工程
	
	

	1.3
	设备购置
	
	

	1.4
	其它费（含工程建设其它费）
	
	

	2
	无形资产投资
	
	

	3
	开办费
	
	

	4
	预备费
	
	

	4.1
	基本预备费
	
	

	二
	建设期利息
	
	

	三
	铺底流动资金
	
	

	四
	项目总投资
	
	


固定资产投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	估算价值（万元）
	

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其他
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


投资计划及资金筹措表

                                                  单位（万元）
	序号
	项目
	建设期
	合计

	
	
	
	
	
	

	1
	投资总额
	
	
	
	

	1.1
	固定资产投资
	
	
	
	

	1.2
	建设期利息
	
	
	
	

	1.3
	流动资金
	
	
	
	

	2
	资金筹措
	
	
	
	

	2.1
	自有资金

其中： 

用于固定资产投资

流动资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	借款

其中：

固定资产投资借款

流动资金借款
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）价格组成表
	序号
	项目
	每吨单价（元/吨）
	计算依据
	备注

	1
	垃圾处理总成本费用
	
	
	

	1.1
	外购原材料
	
	
	

	1.2
	外购燃料及动力
	
	
	

	1.3
	工资及福利费
	
	
	

	1.4
	维修费
	
	
	

	1.5
	渗滤液处理费
	
	
	

	1.6
	飞灰处理费
	
	
	

	1.6.1
	螯合固化费
	
	
	

	1.6.2
	运输费
	
	
	

	1.7
	炉渣处理费
	
	
	

	1.8
	垃圾外运费
	
	
	

	1.9
	其他费用
	
	
	

	1.10
	折旧费
	
	
	

	1.11
	固定资产摊销费
	
	
	

	1.12
	流动资金利息支出
	
	
	

	2
	项目收入
	
	
	

	2.1
	发电收入
	
	
	

	2.2
	其他收入
	
	
	

	3
	运营服务费
	
	
	

	4
	利润
	
	
	

	5
	所得税、增值税
	
	
	

	6
	净利润
	
	
	


注：如有添项，可以通过添加“其它”一项，用于计算相关项目，但是要列明各取费项目并注明各项费用计算依据。

报价中除包含所得税、增值税外，不包含其他各项税款，但所有税款均不做为单项成本列出；除所得税、增值税外的其他各项税款由甲方依据乙方出具的缴税凭证向乙方全额拨付。

（4）运营服务费的调整因素和调整方法

调整因素和调整方法详见《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营BOT服务协议》第12.2条运营服务费和调整原则条款。投标单位在投标报价中应明确调价公式中需要的参数。

（5）主要经济效益指标

	序号
	项目
	单位
	指标

	一
	投资总额
	万元
	

	二
	建设期
	月
	

	三
	资金筹措
	
	

	1
	自有资金
	万元
	

	2
	银行贷款
	万元
	

	
	年限
	年
	

	
	年利率
	%
	

	四
	经营成本
	万元
	

	1
	年经营成本
	万元
	

	2
	单位经营成本
	元/吨
	

	五
	经营收入
	万元/年
	

	1
	运营服务费收入
	万元/年
	

	2
	发电收入
	万元/年
	

	3
	其他收入
	万元/年
	

	六
	主要财务指标
	
	

	1
	全部投资
	
	

	
	内部收益率
	%
	

	
	财务净现金流量
	万元
	

	
	静态投资回收期
	年
	

	2
	自有资金
	
	

	
	内部收益率
	%
	

	
	财务净现金流量
	万元
	

	
	静态投资回收期
	年
	


注：全投资内部收益率填报税前、税后两个指标。
（6）总成本费用估算表
	序号
	年限/年

项目
	运营期
	合计

	
	
	1
	2
	…
	25
	

	1
	外购原材料
	
	
	
	
	

	1.1
	…
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	2
	外购燃料及动力
	
	
	
	
	

	2.1
	运行电费
	
	
	
	
	

	2.2
	基本电费
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	3
	工资及福利费
	
	
	
	
	

	4
	维修费
	
	
	
	
	

	4.1
	日常检修维护费
	
	
	
	
	

	4.2
	大修理费
	
	
	
	
	

	5
	渗滤液处理费
	
	
	
	
	

	6
	飞灰处理费
	
	
	
	
	

	6.1
	螯合固化费
	
	
	
	
	

	6.2
	运输费
	
	
	
	
	

	7
	炉渣处理费
	
	
	
	
	

	8
	垃圾外运费
	
	
	
	
	

	9
	其他费用
	
	
	
	
	

	10
	经营成本

（1+2+3+4+5+6+7+8+9）
	
	
	
	
	

	11
	折旧费
	
	
	
	
	

	12
	摊销费
	
	
	
	
	

	13
	利息支出
	
	
	
	
	

	14
	总成本费用（10+11+12+13）
	
	
	
	
	

	14.1
	固定成本
	
	
	
	
	

	14.2
	可变成本
	
	
	
	
	


年平均总成本费用：          （增值税前）；           （增值税后）
注：特殊工艺有特殊成本项目，由投标人自行填报。

（7）借款还本付息表

单位：万元

	序号
	年限/年

项目
	利率%
	建设期
	运营期
	合计

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	…
	27
	

	1
	借款及还本付息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	年初借款本息累计
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	本金
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	本年借款
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	本年应计利息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	本年还本
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	本年付息
	
	
	
	
	
	
	
	


（8）项目投资现金流量表 

                                                                                                                  单位：万元

	序号
	年限/年

项目
	建设期
	运营期
	合计

	
	
	1
	2
	3
	4
	…
	27
	

	
	年垃圾处理量（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	现金流入
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	运营服务费收入
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	发电收入及其他收入
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	回收固定资产余值
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	回收流动资金
	
	
	
	
	
	
	

	2
	现金流出
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	建设投资
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	经营成本
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	销售税金及附加
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	所得税
	
	
	
	
	
	
	

	3
	净现金流量（1－2）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	累计净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	5
	所得税前净现金流量（3+2.4）
	
	
	
	
	
	
	

	6
	所得税前累计净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	7
	所得税后净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	8
	所得税后累计净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	所得税后                    所得税前

计算指标：财务内部收益率：                                       

  财务净现值（Ic=  %）：

  投资回收期（静态）：


（9）项目资本金现金流量表                                                                      

单位：万元

	                                        序号
	年限/年

项目
	建设期
	运营期
	合计

	
	
	1
	2
	3
	4
	…
	27
	

	1
	现金流入
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	运营服务费收入
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	发电收入及其他收入
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	回收固定资产余值
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	回收流动资金
	
	
	
	
	
	
	

	2
	现金流出
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	建设投资
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	偿还贷款本金
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	支付贷款利息
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	经营成本
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	销售税金及附加
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	所得税
	
	
	
	
	
	
	

	3
	净现金流量（1－2）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	累计净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	5
	所得税前净现金流量（3+2.6）
	
	
	
	
	
	
	

	6
	所得税前累计净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	7
	所得税后净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	8
	所得税后累计净现金流量
	
	
	
	
	
	
	

	所得税后                    所得税前

计算指标：财务内部收益率：                                       

          财务净现值：（ic=  %） 

          投资回收期（静态）                                                                      


（10）利润与利润分配表
                                                                                                 单位：万元

	序号
	        年限/年

项目
	建设期
	运营期
	合计

	
	
	1
	2
	3
	4
	…
	27
	

	
	年垃圾处理量（万吨）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	营业收入
	
	
	
	
	
	
	

	2
	销售税金及附加
	
	
	
	
	
	
	

	3
	总成本费用
	
	
	
	
	
	
	

	4
	利润总额（1－2－3）
	
	
	
	
	
	
	

	5
	所得税
	
	
	
	
	
	
	

	6
	税后利润（4－5）
	
	
	
	
	
	
	

	7
	可供分配利润
	
	
	
	
	
	
	


（11）资产负债表

	序号
	             年限/年

项目
	建设期
	运营期
	合计

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	…
	27
	

	1
	资产
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	流动资产总额
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	应收帐款
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	存货
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	现金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	在建工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	固定资产净值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	无形及递延资产净值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	负债及所有者权益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	流动负债总额
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	应付帐款
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	流动资金借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	其他短期借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	长期借款
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	负债小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	所有者权益
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	资本金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	资本公积金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	累计盈余公积金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	累计未分配利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算指标：资产负债率（%）：                                       

          流动比率（%）：

          速动比率 （%）：                                                          


单位：万元

（12）风险分析

· 风险的辨别及分配，包括但不仅限于融资、投资、建设、运营、维护、财务。
· 为项目所进行的保险和其它风险管理安排（以解决汇率和利率的波动、建设风险和类似问题）。

· 根据拟签订的《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营BOT服务协议》，投标文件中应明确运营服务费计算的各项参数。

三、投标人的资信材料

（一）2016-2018年度经审计的财务报表
2016-2018年度经过审计的财务报表，包括损益表、资产负债表和现金流量表。（复印件加盖公章）

注：以联合体形式投标的，联合体各方均须提供。

(二)最近三年每年完成的投资额
	序号
	项目
	最近三年

	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	总投资额
	
	
	

	1.1
	固定资产投资
	
	
	

	1.2
	流动资产投资
	
	
	

	2
	资金来源
	
	
	

	2.1
	自有资金
	
	
	

	2.2
	银行贷款
	
	
	

	2.3
	其他短期借款
	
	
	


注：以联合体形式投标的，仅主导持股方提供即可。

 (三)财务实（预）测报告
        年主要财务指标汇总表
	指    标
	2014年

实际值
	2015年

实际值
	2016年

实际值
	2017年

实际值
	2018年

实测值
	与上年比增长率
	备注

	主营业务收入
	
	
	
	
	
	
	

	净利润
	
	
	
	
	
	
	

	经营现金净流量
	
	
	
	
	
	
	

	借款余额
	
	
	
	
	
	
	

	其中：短期借款
	
	
	
	
	
	
	

	长期借款
	
	
	
	
	
	
	

	人均净利润
	
	
	
	
	
	
	

	营业净利润率
	
	
	
	
	
	
	

	主营业务利润率
	
	
	
	
	
	
	

	净资产利润率
	
	
	
	
	
	
	

	应收帐款周转率
	
	
	
	
	
	
	


总经理：




财务经理：




填报人：

注：1、根据情况可以填写预计损益表、预计现金流量表、营业费用预算表、财务费用预算表、管理费用预算表等。

2、以联合体形式投标的，联合体各方均须提供。

(四)投标人的银行开户情况
	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


注：以联合体形式投标的，联合体各方均须提供。

 (五)为达到本项目现金流量的信贷计划
	序号
	信贷来源
	信贷金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：以联合体形式投标的，联合体各方均须提供，如本次投标联合体某成员单位不负责融资，则可不提供，注明不负责融资即可。

 (六)投标人业绩
指申请人或联合体主要投资方独资或控股或投资占主导地位的特许经营的项目公司截止2017年12月31日前日处理规模不低于《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90_2009）的Ⅰ类下限值（即≥1200吨）的机械炉排炉生活垃圾焚烧发电BOT(或BOO、BOOT、DBO) 项目特许经营业绩，且已商业运营三年及以上并且投标人或联合体主要投资方在该项业绩中独资或控股或投资占主导地位。
投标文件须附：申请人或联合体主要投资方持股证明、PPP合同或特许经营合同、环保验收报告（注：商业运营以政府相关部门批准的日期起计算）证明材料复印件。

	生活垃圾焚烧发电项目
	1
	2
	3

	名    称
	
	
	

	地    点
	
	
	

	项目开工时间
	
	
	

	项目竣工时间
	
	
	

	正式商业运营时间
	
	
	

	合同

工程

概况
	建设规模（垃圾处理能力）
	
	
	

	
	采用何种工艺
	
	
	

	
	工程完工后的运营情况
	实际垃圾处理量是否达到要求
	
	
	

	
	
	处理后的水质是否达标
	
	
	

	
	
	项目的安全运营情况
	
	
	

	
	合同中其它需要说明的情况
	
	
	

	交（竣）工验收质量评定等级
	
	
	

	工程造价

（万元）
	合    同
	
	
	

	
	结    算
	
	
	

	合同工期

（月）
	合    同
	
	
	

	
	实    际
	
	
	

	工程获奖情况及颁发单位
	
	
	

	监理单位名称
	
	
	

	监理单位负责人及联系电话
	
	
	


(七) 关键设备（焚烧炉）应用经验

指投标人拟投入本项目的焚烧炉设备（具有单台处理能力750吨/日及以上机械炉排焚烧炉）：a.截止到开标日，曾在垃圾焚烧发电项目稳定运行一年及以上（以政府相关部门批准的商业运营时间起始为准计算，截至开标日，满足一年级以上）；b. 截至到开标日，运行不足一年或用于已经开工建设的垃圾焚烧发电项目。

需提供：关键设备（焚烧炉）采购意向书、合同原件及客观性证明材料原件，携带至开标现场。

(八) 渗滤液运营业绩

需提供投标人投资（或控股或投资占主导地位）建设及运营的生活垃圾焚烧发电项目中，1200吨/日及以上生活垃圾焚烧发电项目配套渗滤液处理运营业绩。提供PPP合同或特许经营合同及环保验收证明材料原件，携带至开标现场。

(九) 已运营项目无害化水平
投标人投资（或控股或投资占主导地位）建设及运营的生活垃圾焚烧发电项目获评国家AAA或AA级生活垃圾焚烧厂。提供特许经营合同（或PPP项目合同）及中国城市环境卫生协会颁发的证书原件，携带至开标现场。

注：外文材料需要附中文翻译本。投标文件附证明资料有效页复印件，所有原件携带至开标现场。
四、法律方案

项目协议条款偏差表

	序号
	条款号
	原条款内容
	建议修改后条款内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：增加或删除条款，请在本表中标明删除条款位置或添加位置；请投标人认真填报此表，任何实质性不响应招标文件的负偏离，经评委会认定，可能导致废标。

投标人声明：除本偏差表所列出的偏差外，投标人完全接受项目协议的其他条款内容。

投标人名称：（盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三章 技术标书  投标工程实施方案

投标文件（技术标书正本）封面

	招标编号：DGZB18-008
投标项目名称：                                            正本
投标文件分类： 技术标书（正本）
投标人全称（法人章）：                                  

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                
投标人地址：                                     邮编：         
投标联系人：              办公电话:              手机：          
文件开封时间：        年    月    日    时    分前不得开封
招标人名称：

招标代理机构名称：

	说
明
	1. 投标文件封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；
2. 本封面复印或打印有效；

3. 技术标书副本按前附表16项及投标须知第16条要求封装。


一、项目建设方案

（一）技术和管理方案概述
（二）设计依据与采用标准

（三）垃圾焚烧处理技术及其工艺流程、设计参数（包含飞灰螯合固化设施）
（四）焚烧处理发电厂总图布置 （包含飞灰螯合固化设施）
（五）炉渣综合利用的方案
（六）焚烧处理发电厂拟选用的工艺装备（包括型号、规格、折旧年限及产地等）
· 垃圾接收和加料系统
· 垃圾焚烧系统
	项　　目
	单　位
	数　据

	焚烧炉台数
	台
	

	焚烧炉单台处理量
	t/h
	

	焚烧炉超负荷运行时的处理量
	t/h
	

	不添加辅助燃料能使垃圾稳定燃烧的最低低位热值
	kj/kg
	

	余热锅炉出口烟气量
	Nm3/h
	

	余热锅炉出口烟气温度
	℃
	

	烟气中：含尘量

O2含量

CO含量

NOX含量

SO2含量

HCl含量
	mg/Nm3
	

	
	%
	

	
	mg/Nm3
	

	
	mg/Nm3
	

	
	mg/Nm3
	

	
	mg/ Nm3
	

	烟气空气预热器出口的温度（如有）
	℃
	

	过热器出口的蒸汽温度

　          蒸汽压力
蒸汽量
	℃
	

	
	Mpa
	

	
	t/h
	

	烟气进入第一级过热器受热面的最高温度
	℃
	

	过热器管束的最高管壁温度
	℃
	

	锅炉效率
	％
	

	空气预热器出口的温度
	℃
	

	排烟温度
	℃
	

	高温过热器的使用材料
	
	

	一次风机流量、风压及功率
	
	

	二次风机流量、风压及功率
	
	


· 余热利用系统（汽轮发电机组）

	项    目
	单 位
	数 据

	汽轮机数量
	台
	

	型号
	
	

	额定功率
	MW
	

	额定转速
	r/min
	

	进汽压力
	Mpa
	

	进汽温度
	℃
	

	进汽流量
	t/h
	

	排污压力
	Mpa
	

	额定电压
	kV
	

	功率因数
	
	

	汽轮发电机组效率
	%
	


空冷系统的技术数据

	项    目
	单 位
	数 据

	凝汽量
	t/h
	

	设计排汽压力
	kPa
	

	设计空气温度
	℃
	

	总换热面积
	M2
	

	空冷单元数量
	列数×每列的个数
	

	风机直径
	Mm
	

	单台电动机功率
	kW
	

	安装外形尺寸（长×宽）
	M
	

	平台高度
	M
	

	总安装高度
	M
	


· 烟气净化系统

	项目
	单位
	正常值
	最大值

	烟气流量
	Nm3/h, 
	
	

	烟囱出口烟气温度
	℃
	
	

	烟气含水率

O2

CO2
	Vol-% 

Vol-% 

Vol-%
	
	

	烟尘浓度
	mg/Nm3
	
	

	SO2
	mg/Nm3 
	
	

	NOX
	mg/Nm3
	
	

	HCl
	mg/Nm3
	
	

	HF
	mg/Nm3
	
	

	Hg
	mg/Nm3
	
	

	CO
	Mg/Nm3
	
	

	Cd
	Mg/Nm3
	
	

	Pb+Cu+As+Sb
	Mg/Nm3
	
	

	二恶英（TEQ）
	ng/Nm3
	
	


· 自动控制系统

· 电气系统
拟选用的工艺装备汇总表
	序号
	设备名称
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	折旧年限
	产地
	国别

	一
	垃圾接收及加料系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	垃圾计量磅
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	垃圾吊车
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	垃圾焚烧系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	焚烧炉
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	余热锅炉
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	汽轮发电机组
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	烟气净化系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	自动控制系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	电气系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	辅助设施
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）焚烧处理发电厂土建工程（主要建筑物、构筑物及附属物）

	序号
	主要设施名称
	结构/尺寸（长×宽×高）
	面积（平方米）

	（1）
	主厂房
	
	

	
	垃圾卸料大厅
	
	

	
	垃圾储仓
	
	

	
	焚烧炉/余热锅炉车间
	
	

	
	汽轮发电机组
	
	

	
	烟气净化车间
	
	

	
	化水处理车间
	
	

	
	渗滤液处理车间
	
	

	
	空压机房
	
	

	
	……
	
	

	（2）
	水池、水泵房、循环水池、循环水泵房
	
	

	（3）
	空冷系统
	
	

	（4）
	计量磅站
	
	

	（5）
	油泵房
	
	

	（6）
	烟囱
	
	

	（7）
	综合楼
	
	

	（8）
	门卫
	
	

	（9）
	围墙
	
	

	（10）
	厂区道路
	
	

	（11）
	厂区排水及防洪沟渠
	
	

	（12）
	停车场
	
	

	
	……
	
	


（八）焚烧处理发电厂辅助设施

· 燃料系统

· 消防系统

· 给排水系统

· 通信系统
· 飞灰螯合固化设施

（九）焚烧处理发电厂工程实施
· 项目总进度计划
· 工程质量保证措施

· 安全文明施工保证措施

· 调试与试运行

（十）焚烧处理发电厂环境影响分析及保护措施（包括施工期和运营期的环境影响及保护措施）

注：该项目紧邻新机场商务区，技术和管理方案应根据环保部门的要求，对本项目可能产生的废气、废水、废渣、噪声、臭气等污染，提出合理、科学的综合治理措施，尤其针对项目未来厂区除臭应提出专业的解决方案。
（十一）投资估算

· [image: image3.png]
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工程费用

· 工程建设其他费用

· 预备费用

· 流动资金

· 建设期利息

· 主要经济技术指标
二、项目运营管理方案

（一）项目人力资源管理

A 项目组织结构图

	    投标人在此处画出项目运营期的组织结构图



	说明：

此处为组织结构图的必要说明




B 项目人员的职责与管理方案

C 人员培训计划

（二）项目运行管理方案

· 生活垃圾焚烧发电系统的运行管理

· 炉渣综合利用系统的运行管理

· 飞灰螯合固化处理系统的运行管理

（三）项目设备管理与维护方案

· 生活垃圾焚烧发电设备的管理与维护

· 炉渣综合利用设备的管理与维护

· 飞灰螯合固化设备的管理与维护

· 电气设备的管理与维护

· 自动化与测量仪表的管理与维护

（四） 设备、实施更新改造方案（指特许经营期内对已淘汰无修复价值可能的设备设施等以达到使用寿命进行的更新更换改造。）
（五）项目风险应对及安全管理方案

· 突发事件（包括设备故障等突发性变化）处理程序

· 生产环境的安全管理

· 事故报告制和调查程序

三、项目移交方案
（1）项目移交时的技术状态保障承诺

投标人保证对生活垃圾焚烧发电厂的厂房、设施、设备进行合理得当的维护，并保证项目移交时运行正常。在移交日，项目公司应确保垃圾焚烧处理厂达到原设计处理能力，确保垃圾焚烧处理厂至少百分之九十五（95%）的资产均处于良好状况（即移交委员会确定的最后恢复性大修后资产所应达到的运行状态），以使垃圾焚烧处理厂在依适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。特许经营期内提取的折旧费，按在特许经营    年后累计不低于       万元的资金额投入项目各项设备和实施的更新改造。

（2）项目的移交范围

运行良好，无任何债务负担的城市垃圾焚烧发电厂设施；

特许经营权协议和特许经营BOT服务协议中规定的有关权益；

生活垃圾焚烧发电厂运营与维护技术（包括相关知识产权）和资料（包括但不限于运营手册、运营简介、计算说明、设计图纸）；

所有未到期的承包商和材料供应商的保证和保修单；

所有与生活垃圾焚烧发电厂设施、运营、维护及责任相关的未到期各种保单及凭证。

（3）对项目接收方人员的培训

投标人保证在特许期届满日前的6个月培训特许权授予方相关人员，使其能够在生活垃圾焚烧发电厂移交后独立进行项目经营及维护。

（4）项目后期维护保障承诺

投标人除保证特许经营期后期对生活垃圾焚烧发电厂的厂房、设施、设备进行正常维护外，并保证在移交日前12 个月内对生活垃圾焚烧发电厂进行一次计划中的维护性的全面检修。项目移交后，投标人将负责从移交日的次日起12个月期间生活垃圾焚烧发电厂的保修工作。

第四部分  拟签订的特许经营协议
一、大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营权协议》
二、大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程《特许经营BOT服务协议》
注：本项目协议须经大连市人民政府审核同意
一、大连市中心城区生活垃圾焚烧发电
二期工程PPP项目

特许经营权协议

甲方：大连市市政公用事业服务中心
乙方：（中标人）
二○一九年  月

目 录
101第1条  特许经营权


1011.1  特许经营权的授予


1011.2  特许经营主要内容


1011.3  特许经营有效期限


1021.4  特许经营权转让、出租和质押


103第2条  甲乙双方的权利和义务


1032.1  甲方的权利和义务


1032.2  乙方的权利和义务


105第3条  项目公司


1053.1项目公司的设立


1053.2项目公司的限制


1063.3项目公司违约的乙方责任


108第4条  项目融资


1084.1融资方案


1084.2融资文件


109第5条  项目概况


1095.1项目用地


1095.2主要技术指标


1105.3主要污染物排放标准


1115.4收入来源


1115.5项目的权属


1115.6项目的名称


112第6条  履约担保


1126.1建设期履约保函


1126.2运营维护保函


113第7条  特许经营权的终止和变更


1137.1特许经营权的终止


1137.2甲方的变更


114第8条  违约责任


1148.1甲方的违约责任


1148.2乙方的违约责任


115第9条  争议解决方式


1159.1双方友好协商解决


1159.2专家小组的调解


116第10条  其他


11610.1通知


11610.2协议的文本份数


11710.3协议的生效


11710.4备注


118附件1　建设期履约保函格式



经中华人民共和国辽宁省大连市人民政府授权，本《特许经营权协议》由以下双方于_____年___ 月____日在辽宁省大连市签署：
项目实施机构：大连市市政公用事业服务中心（下称“市政中心”），系按照中华人民共和国（下称“中国”）法律正式组织和存在的经大连市人民政府（下称“市政府”）授权的市政府职能部门（下称甲方），和社会资本合作方：      （中标人）系按照中国法律正式设立并合法存续的有限责任公司（下称“乙方”）。
鉴于：

1. 经市政府批准，市政府决定以建设-运营-移交的方式实施大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目（下称“本项目”），并授权市政中心以公开招标方式选择项目投资人；

2. 市政中心于2019年 月 日公开发布了项目招标公告，于2019年 月 日公开发售项目招标文件；

3.       （中标人）于投标截止时间之前，向市政中心提交了投标文件；

4. 市政中心根据招标文件中规定的程序和方法进行评标、澄清与谈判，确定      （中标人）为本项目中标人；

5. 经市政府授权，市政中心将本项目特许经营权授予           （中标人）根据本协议成立的项目公司，该项目公司在特许经营期内具体负责本项目的实施。
6. 就本项目的具体实施，         （中标人）授权项目公司与市政中心另行签署《特许经营BOT服务协议》，且         （中标人）就项目公司在该《特许经营BOT服务协议》项下的所有履约行为，向市政中心承担连带责任。

为此，双方根据《合同法》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等法律法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定，就大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程特许经营权的相关问题签订本协议，以资共同遵守。达成协议如下：
第1条  特许经营权
1.1  特许经营权的授予

甲方根据市政府的授权，将本项目特许经营权授予乙方根据本协议成立的项目公司。
1.2  特许经营主要内容
1.2.1乙方应在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责（i）融资、投资、建设、运营和维护本项目并收取垃圾处理运营服务费，并于特许经营期期满时将项目设施的所有权、使用权无偿完好地移交给市政中心或其指定的机构；（ii）并网发电出售剩余电量。
1.2.2甲方同意乙方设立项目公司负责本项目的具体实施。

1.2.3乙方授权项目公司与甲方签署《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目特许经营BOT服务协议》（下称“《特许经营BOT服务协议》”）及其他与本项目相关的合同、协议。乙方就项目公司履行《特许经营BOT服务协议》向甲方承担连带责任。
1.3  特许经营有效期限
1.3.1特许经营权需同时满足以下前提条件，方可生效：

1.3.1.1本协议报请市政府审核通过，并由各方签署；

1.3.1.2乙方向甲方提交了全部有效融资文件；

1.3.1.3乙方根据本协议成立项目公司；

1.3.1.4项目公司依约签署《特许经营BOT服务协议》；

1.3.1.5乙方及项目公司依约提供了相关保函；

1.3.1.6乙方及项目公司签订了与项目实施相关的其他主要合同。

1.3.2特许经营权有效期限。除非依据本协议延长或终止，特许经营权有效期限为27年，包括项目的建设期和正式商业运营期，其中建设期2年，正式商业运营期25年，具体起止时间以《特许经营BOT服务协议》为准。

1.4  特许经营权转让、出租和质押

在特许经营期间，除为本项目融资之目的并经甲方事先书面许可，乙方不得将本特许经营权及相关权益转让、出租和质押给任何第三方。
第2条  甲乙双方的权利和义务
2.1  甲方的权利和义务
2.1.1授予乙方特许经营权。

2.1.2根据本协议的约定，向乙方按照本协议成立的项目公司支付垃圾运营服务费。

2.1.3在特许经营期内，协助办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准并保持批准有效。

2.1.4对本项目运营情况实施全面监管，包括质量、安全、设施、资金、成本、技术等，并保留在项目建设期、运营期聘请第三方监管机构协助对项目公司进行监管的权利。

2.1.5有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。

2.1.6遇紧急情况或可能严重影响公众利益的情况下，可依照有关规定对本项目实施临时接管。

2.1.7允许乙方设立项目公司具体负责实施本项目的建设、投融资、运营维护及移交事宜。

2.1.8根据约定承担项目的法律、政策风险。

2.2  乙方的权利和义务
2.2.1项目公司在特许经营期内享有本项目特许经营权。
2.2.2成立项目公司并授权项目公司负责本项目的实施，与项目公司共同承担连带责任。 

2.2.3自觉接受政府部门的监管，服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

2.2.特许经营期限届满后，乙方及项目公司应按照相关约定将本项目全部设施设备的所有权、土地使用权等无偿、完好、无债务、无抵押、无查封地移交给甲方或市政府指定的其他机构。
第3条  项目公司
3.1项目公司的设立
3.1.1项目公司的设立 

本协议生效后，乙方应当在30个日历日内依法注册成立项目公司，负责实施本项目的建设、投融资、运营维护及移交事宜。项目公司的设立不改变乙方在本协议及招投标文件中对甲方应当承担的义务和责任。 

3.1.2项目公司的设立方式 

乙方应成立子公司作为项目公司，乙方是项目公司的股东，除乙方外不得有任何其他方作为项目公司的股东，就项目公司的一切行为向甲方承担连带保证责任。
3.1.3项目公司应具备下列条件： 

（一）有法人资格； 

（二）有与从事该项目设施建设、维护运营活动相适应的资金和设备； 

（三）有完善的运行管理和安全管理制度； 

（四）技术负责人和关键岗位人员经专业培训并考核合格； 

（五）核心岗位人员有相应的良好业绩和维护运营经验； 

（六）注册资本金应达到3.45亿元人民币以上；
（七）法律、法规规定的其他条件。  

3.1.4甲方与项目公司签订协议 

乙方应指令项目公司自成立之日起一周内（5个工作日）与甲方签订《特许经营BOT服务协议》，明确本项目具体实施的内容、权利和义务。
3.2项目公司的限制
3.2.1股权转让的限制

未经甲方书面同意，乙方不得以项目公司股权进行质押贷款，不得以项目公司股权为任何其他方提供担保。乙方应当将该项限制股权转让的内容记载于项目公司章程，并将经工商备案的章程或章程修正案提交给甲方，作为本协议的附件。 

自本项目《特许经营BOT服务协议》生效日起五（5）年之内乙方不能转让项目公司股份。自生效日起五（5）年后，经市政中心事先书面同意，乙方可以转让项目公司股份。
作为乙方转让项目公司股权的前提条件，在股权转让完成之前，乙方还应履行完毕所有应由其就项目公司责任和义务承担的连带责任，但市政中心同意由股权受让方承继乙方此等责任和义务的情形除外。

3.2.2担保的限制
未经甲方书面同意，乙方不得允许项目公司在本项目任何资产上设立或允许设立任何形式的担保及处置本项目的任何资产。 

3.2.3投资、经营他项业务的限制 

项目公司的经营范围仅限于本项目特许经营业务。未经甲方书面同意，乙方不得允许项目公司多业、混业经营，投资、经营特许经营业务之外的他项业务。 

3.2.4不得终止经营的限制 

项目公司不得在特许经营期内及本项目移交完毕后的12个月保修期届满之日前终止经营。
3.3项目公司违约的乙方责任
3.3.1连带赔偿责任
项目公司违反《特许经营BOT服务协议》约定的，应当承担赔偿责任，乙方对此应当承担连带赔偿责任。 

3.3.2补救措施
如项目公司无法按照《特许经营BOT服务协议》约定完全履行义务，乙方应当对项目公司提供技术、人员、资金等支持，避免经营状况进一步恶化，并在甲方指定的期限内恢复正常经营。 

3.3.3协议的终止 

如项目公司确实丧失继续履行《特许经营BOT服务协议》的条件或能力，乙方应： 

（a）无条件接受甲方终止《特许经营BOT服务协议》及接管本项目的要求； 

（b）保证项目公司按照《特许经营BOT服务协议》中项目移交的相关内容向甲方移交本项目； 

（c）本项目移交完成后，本协议自动终止，乙方不再享有本项目的特许经营权及与之相关的任何权益。
第4条  项目融资

4.1融资方案 

本协议生效后，乙方应当在10个工作日内向甲方提交与投标文件无实质性差别的书面融资方案，经甲方确认备案后作为本协议的组成文件。
4.2融资文件
乙方应具备不低于本项目投资总额30%的自有资金，乙方应确保协助项目公司完成本项目的融资，并在融资完成后5个工作日内向甲方书面确认融资完成，并提交全部的融资文件复印件，以及甲方要求的表明融资已经完成其他文件。
第5条  项目概况
5.1项目用地 

5.1.1土地使用权
甲方负责提供本项目划拨建设用地，甲方应保证提供的土地经审批的使用权剩余年限不少于特许经营期。 

（a）乙方承担为土地划拨所需支付的相关费用（如有），因此发生的支出记入项目总投资；
（b）乙方在特许经营期内只拥有该土地的使用权，特许经营权到期或终止则乙方的土地使用权自动终止； 

（c）甲方提供垃圾焚烧处理厂场地红线外满足本项目基本运行所需的供排水、输变电、道路等市政配套设施建设,并承担相应费用，不计入项目总投资；

（d）乙方负责垃圾焚烧处理厂场地红线内的土地平整，自行办理临时用电、用水，并承担相关的费用。 

5.1.2对使用土地的限制 

在特许经营期内，未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目的任何土地变更土地用途、对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

 5.2主要技术指标
大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程日处理生活垃圾2250吨，年处理82.125万吨，配置三条750t/d垃圾焚烧生产线，匹配2台20MW抽汽凝汽式汽轮发电机组，每条垃圾焚烧生产线配置一套烟气净化系统，同时配置飞灰螯合固化处理和炉渣的综合利用生产线。主设备年运行时间为8000小时。主要建设内容为 焚烧主体工程、配套工程、生产管理设施。项目自从可研批复日起，建设期为2年，确保在2021年12月31日前投产并稳定运行。
主要技术指标一览表

	序号
	指标名称
	单位


	指标

	A
	规模
	
	

	1
	日焚烧处理量
	t/d
	2250

	
	年焚烧处理量
	
[image: image5.wmf]4

10

t/a
	82.125

	B
	产品产量
	
	

	1
	发电量
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kWh/a
	268.45

	2
	外供电量
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kWh/a
	210.4

	
	自用电量
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kWh/a
	58.05

	
	自用电量占总发电量的比例
	%
	20

	3
	外供热量
	GJ/a
	308448

	  C
	产生的固体废物和废液
	
	

	1
	灰渣排出量
	
	

	
	炉渣
	万t/a
	13.14

	
	飞灰
	万t/a
	1．971

	  2
	垃圾渗滤液（700t/d）
	
[image: image9.wmf]3

10

t/a
	205.5


5.3主要污染物排放标准
垃圾处理过程中可能产生炉渣、飞灰、渗滤液、烟气等其他污染物，其排放标准最终应按照本项目环境影响评价批复文件确定，前述污染物的处置方式及排放标准见下（由于本项目环评未做、本部分提及的相关标准仅供参考）：
5.3.1渗滤液
渗滤液由乙方负责投资建设渗滤液处理站进行处理。为节约水资源，本项目拟将污水处理达到（GB18918-2002）一级A标准后回用于生产工艺中。
5.3.2飞灰
本项目产生的飞灰需采用无害化处理的方案，不得直接排放。飞灰处理采用螯合固化工艺。同时，飞灰处理必须满足国家危险废弃物无害化处理的各项规范和大连市城市规划要求。
5.3.3炉渣
本项目产生的炉渣需采用资源化利用和无害化处理的方案，不得直接排放。炉渣综合利用的方式由乙方自行选择。政府不提供炉渣综合利用的场地。
5.3.4烟气
拟由乙方将烟气处理至达到《生活垃圾焚烧污控制标准》（GB18485-2014）项下规定的标准，且排放量不得超过大连市环保部门设定的污染物允许排放总量。相关费用由乙方承担。

5.4收入来源
本项目的收入来源为：使用者付费及可行性缺口补助。其中使用者付费包括：垃圾处理费、售电费。可行性缺口补助包括：政府财政补贴及垃圾焚烧发电的能源补贴。
5.5项目的权属
5.5.1特许经营期内，项目公司拥有本项目资产的所有权（但适用法律或协议另有约定的除外），乙方对本项目重大资产的处置应经甲方同意。

5.5.2特许经营期满后，甲方收回特许经营权，乙方应确保项目公司将本项目资产无偿移交给甲方。
5.6项目的名称
5.6.1甲方享有对本项目的冠名权和名称修改权。

5.6.2本项目的名称为：大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目。
第6条  履约担保
6.1建设期履约保函
乙方应在正式签署本协议后5个工作日内，向甲方提交建设期履约保函，以保证项目公司履行《特许经营BOT服务协议》项下的投资、建设义务。建设期履约保函金额在《特许经营BOT服务协议》中明确为总投资额的10%，有效期至项目公司提交运营维护保函之日止。
6.2运营维护保函
项目公司应在本项目竣工后10个工作日内且在正式商业运营前，向市政中心提交运营维护保函，以保证项目公司履行《特许经营BOT服务协议》项下运营维护项目设施的义务。运营维护保函金额在《特许经营BOT服务协议》中明确为3个月运营服务费数额，有效期至特许经营期限届满之日12个月止。

第7条  特许经营权的终止和变更
7.1特许经营权的终止

7.1.1特许经营期满，甲方授予乙方的特许经营权自动终止，甲方收回特许经营权。

7.1.2乙方或项目公司在特许经营期间有下列行为之一的，甲方有权提前终止特许经营权协议，取消其特许经营权：

（a）擅自转让、出租特许经营权的；

（b）擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

（c）因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故的；

（d）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；
（e）乙方或项目公司严重违反本协议或《特许经营BOT服务协议》的；
（f）出现法律禁止的其他行为。

7.1.3甲方发生严重或实质性地违反法律或协议的约定时，乙方有权提前终止本协议。
7.1.4在本协议提前终止的情况下，《特许经营BOT服务协议》第19条的规定应予适用。
7.1.5本协议终止后，甲方与项目公司签订的《特许经营BOT服务协议》自动终止。
7.2甲方的变更
若由于政府机构改革造成甲方的变更，承接人应：
7.2.1具有承担甲方在本项目相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

7.2.2接受并完全承担市政中心在本协议项下义务的履行。
第8条  违约责任
8.1甲方的违约责任 

甲方如违反协议的约定给乙方造成损失或成本增加的，经双方协商可以通过延长特许经营期、调整运营服务费单价、一次性补偿或双方认可的其他方法，补偿乙方的损失。
8.2乙方的违约责任 

8.2.1乙方如违反法律或本协议的约定时，应当赔偿甲方的损失，甲方有权兑付乙方提供的建设期履约保函或项目公司提供的运营维护保函，建设期履约保函额度不足支付违约金或不能弥补甲方损失的，乙方承担继续赔偿的责任。 

8.2.2乙方设立的项目公司未能履行《特许经营BOT服务协议》中的义务及责任，导致本项目不能正常进行时，乙方应采取补救措施，保证项目顺利进行，乙方对项目公司给甲方造成的损失承担连带赔偿责任。 

8.2.3乙方或项目公司的行为对第三方造成损害的，由乙方及/或项目公司承担赔偿责任，项目公司资产不能完全赔付的，由乙方承担连带赔偿责任。
第9条  争议解决方式
9.1双方友好协商解决

9.1.1若双方对于由于本协议条款或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

9.1.2除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决后三十（30）日内该争议仍未能得到解决，则任何一方有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
9.1.3当且仅当届时的适用法律使得第9.1.2条项下的约定不可执行，任何一方均可将争议诉诸有管辖权的法院予以裁决。经双方协商一致，双方（而非任何一方）可将争议、分歧或索赔在诉诸仲裁或诉讼之前提交专家小组。
9.2专家小组的调解
9.2.1经双方协商一致，双方（而非任何一方）可将争议、分歧或索赔在诉诸仲裁或诉讼之前（视实际情况而定）提交专家小组，专家小组成员由甲乙双方共同指定。
9.2.2专家小组的决定具有权威性，除非一方在专家小组作出决定之后三十（30）日内提起仲裁或诉讼（视实际情况而定），在此情况下，在仲裁裁决或诉讼判决（视实际情况而定）做出之前，双方均应遵守专家小组的决定。
9.2.3关于专家小组调解的具体约定在《特许经营BOT服务协议》中予以明确。
9.2.4其他。
第10条  其他
10.1通知 

本协议项下的通知，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至各方： 

(1)甲方：大连市市政公用事业服务中心 

地址： 

邮编： 

传真： 

电子信箱： 

联系人： 

(2)乙方： 

地址：
邮编： 

传真： 

电子信箱： 

联系人：
一方的上述联系人或联系方式若有变更，应及时以书面形式通知另一方，否则另一方向原联系人或按原联络方式发出的通知视为已经送达。
10.2协议的文本份数 

本协议正本一式贰（2）份，双方各执壹（1）份，副本一式拾（10）份，双方各执伍（5）份，均具有同等法律效力。 

10.3协议的生效 

10.3.1本协议自甲乙双方正式签署本协议之日起开始生效。
10.3.2本协议已由双方法定代表人或正式授权的代表在本协议的文末日期签署、盖章，双方愿受本协议约束。

10.4备注 

本协议未尽事宜由甲方与乙方成立的项目公司另行签订的《特许经营BOT服务协议》加以规定。
本协议、《特许经营BOT服务协议》、《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目招标文件》、《大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目投标文件》共同作为本项目的法律文件，具有同等约束力，并以上述顺序为合同解释顺序。

	大连市市政公用事业服务中心（公章）

	法定代表人/授权代表（签字并盖章）


日期

	项目公司名称（公章）

	法定代表人/授权代表（签字并盖章）

日期


附件1　建设期履约保函格式

致：
中华人民共和国辽宁省
大连市市政公用事业服务中心（以下简称“市政中心”）
地址：

邮政编码：

鉴于[                         ] [ 中标投资人的名称和地址]（“中标人”）已承诺根据于    年   月   日签署的《特许经营权协议》投资、融资、建设、管理、运营、维护和移交大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目；

鉴于双方在《特许经营权协议》中同意，中标人应向市政中心提交由经市政中心认可的银行/金融机构出具的见索即付的建设期履约保函，以该担保函中所述的数额保证项目公司履行《特许经营权协议》项下其应承担的投资、融资、建设项目设施的义务；

鉴于我们已经同意向市政中心出具上述建设期履约保函；

我们特此确认，我们作为担保人向市政中心承担的担保总额为        【】（投资额10%）万元（￥  ）。我们承诺，在收到市政中心书面要求后的五（5）个营业日内，我们将无条件地向市政中心支付上述担保总额内的任何一笔或数笔款项，并且市政中心无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由，但是市政中心在每份书面要求中应提及如下情况，即其所要求支付的数额是由于项目公司在履行《特许经营BOT服务协议》项下其应承担的投资、融资、建设项目设施的义务发生违约而导致的到期应付给市政中心的款项。

我们在此放弃要求市政中心在向我方提出付款要求之前首先向项目公司提出付款或对项目公司提起诉讼或仲裁的要求 。

我们还同意，市政中心与中标人和/或项目公司之间可能分别对《特许经营权协议》和/或《特许经营BOT服务协议》或任何其它文件的条款作出任何更改，但该等更改不免除我方在本担保函项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改给予通知的要求。

本担保函自  起至   解除为止（以市政中心发出的释放本担保函的通知为准）始终有效。 

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

本保函中使用的所有术语具有《特许经营权协议》中规定的含义（我们确认已收到《特许经营权协议》的一份复印件）。

银行/金融机构盖章__________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址：

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期: __________________

二、大连市中心城区生活垃圾焚烧发电
二期工程PPP项目

特许经营BOT服务协议

签署双方：大连市市政公用事业服务中心
           



（项目公司）
二○一九年  月

签署说明

根据《中华人民共和国政府采购法》和大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目招标文件的规定，确定           （中标人） 为本项目中标人。根据大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目招标文件的规定，大连市市政公用事业服务中心与        （中标人）签署《特许经营权协议》。

       （中标人）应在签署《特许经营权协议》之日起30个日历日内注册成立项目公司。项目公司应在获发公司法人营业执照之日起五个工作日内，与大连市市政公用事业服务中心正式签署本《特许经营BOT服务协议》。

本项目中，       （中标人）对项目公司的全部责任和义务承担连带责任。
（本页为签字页，无正文）

《特许经营BOT服务协议》签署双方：

大连市市政公用事业服务中心（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字并盖章）

         年      月      日

（项目公司）（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字并盖章）        

         年      月      日                       
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编制依据

在本协议的编制过程中充分参考《财政部 关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）中提及的《PPP项目合同指南（试行）》及《发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）中提及的《政府和社会资本合作项目通用合同指南（2014年版）》等法律法规及规范性文件的要求，根据大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目的特点编制本协议，本协议的内容包含了上述文件对特许经营项目合同的相关要求。

经中华人民共和国辽宁省大连市人民政府授权，本《特许经营BOT服务协议》由以下双方于_____年___ 月____日在辽宁省大连市签署：
项目实施机构：大连市市政公用事业服务中心（下称“市政中心”），系按照中华人民共和国（下称“中国”）法律正式组织和存在的经大连市人民政府（下称“市政府”） 授权的市政府职能部门，和_________________（项目公司名称），系      （中标人）按照中国法律正式设立并合法存续的有限责任公司（下称“项目公司”）。

鉴于：

1. 市政府决定以建设-运营-移交的方式实施大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目（下称“本项目”），并授权市政中心以公开招标方式选择项目投资人；

2. 市政中心于2019年 月 日公开发布了项目招标公告，于2019年 月 日公开发售项目招标文件；

3.       （中标人）于投标截止时间之前，向市政中心提交了投标文件；

4. 市政中心根据招标文件中规定的程序和方法进行评标、澄清与谈判，确定 （中标人）为本项目中标人；

5. 市政府授权，市政中心授予项目公司本项目特许经营权；
6. 中标人根据中国有关法律及项目招标文件的规定于_______年___月_____日正式成立了项目公司；
7. （中标人）授权项目公司与市政中心签署本协议，且（中标人）就项目公司在该《特许经营BOT服务协议》项下的履约，向市政中心承担连带责任。

为此，双方达成协议如下：

第1条    用语定义

1.1  定义

在本协议中，下述术语具有下列含义：

	“本协议”
	指市政府授权市政中心与项目公司签署的本《特许经营BOT服务协议》，含其所有附件、以及日后可能签署的任何本《特许经营BOT服务协议》之补充协议及附件，上述每一文件均被视为本协议不可分割的部分，并与本协议具有同等效力。

	“投标文件”
	指由投标人或投标联合体根据项目招标文件呈交、经市政中心接受的有关本项目的投标文件。 

	“补偿事件”
	指项目公司按本协议有权获得补偿的任一事件。

	“不可抗力事件”
	具有第15.1条所规定的含义。

	“初步完工”
	指根据第7.1.12条确认的建设工程项目初步完工。

	“电力企业”
	指与项目公司签订《购售电合同》的电力企业。

	“法律变更”
	指在生效日后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律，导致

(i) 适用于项目公司或由项目公司承担的税收或关税发生变化；

(ii) 项目投融资、建设、运营和移交要求发生变化，并因此增加项目公司的资本性支出或运营成本；或

(iii) 环境保护法律发生变化，并因此增加项目公司的资本性支出或运营成本。

	“复印件”
	本协议中所有需提交给另一方的文件复印件均应与原件一致且加盖公章。

	“工作日”
	指中国法定节假日及双休日以外的公历日。

	“《购售电合同》”
	指项目公司与电力企业双方就项目公司并网发电出售剩余电量的事宜签订的合同。

	“监督员”
	指市政中心指派的、监督项目设施运行和维护的人员。

	“建设期”
	指从可研批复日起至本项目开始商业运行日止的期间（确保在2021年12月31日前投产并稳定运行）。

	“接收点”
	指第10.3.1条规定的本项目的垃圾接收点。

	“建设工程”
	指大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目建设工程。

	“垃圾焚烧处理厂”
	指项目公司为实施本项目所建设的垃圾焚烧处理厂，规模为全年日均处理垃圾两千两百五十（2250）吨。

	“垃圾处理量”
	指根据第12.1条所述的市政中心交付并经双方共同计量确定的由垃圾焚烧处理厂实际处理的垃圾量。

	“垃圾焚烧处理厂场地”
	指本项目所占用土地（以土地使用权证确认的范围为准）。

	“运营服务费”
	指市政中心根据本协议向项目公司支付的垃圾焚烧处理厂焚烧垃圾的补贴费。

	“垃圾处理运营服务价格”
	指本协议第12.2条中所述的以元/吨表示的运营服务费单价。

	“垃圾处理质量标准”
	见本协议附件4：《垃圾焚烧处理厂垃圾处理质量检测项目、标准和周期》。

	“年设计垃圾处理量”
	指本项目的设计规模，即年处理垃圾捌拾贰万壹仟贰佰伍拾（821250）吨，全年日均处理垃圾贰仟贰佰伍拾（2250）吨

	“年最低垃圾处理量”
	指非因市政中心或不可抗力的原因，项目公司在任一运营年内的垃圾处理量至少为伍拾肆点柒伍（54.75）万吨。其中，开始商业运行日起至运营期第一年结束时的最少垃圾处理量及运营期最后一年起至特许经营期结束时的最少垃圾处理量根据年最低垃圾处理量按月折算。

	“谨慎运营惯例”
	指在中国的大部分垃圾焚烧处理厂运营者为建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和作法以及采用的国际惯例和方法。

	“开始试运行日”
	指根据第7.2条规定的开始试运行日或视为同意开始试运行之日。

	“开始商业运行日”
	指根据第7.3条规定的开始商业运行日或视为同意开始商业运行之日。

	“批准”
	指根据本协议的规定为本项目投资、融资、建设、运营、维护、移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

	“认定保险赔款”


	指根据附件6要求项目公司获得并维持的保险所承保之事件发生时，如果项目公司遵守其在本协议项下获得并维持该等保险的义务就有权获得的、但因项目公司未遵守该等义务而无权获得的保险赔款。

	“融资交割”
	当下述条件具备时，视为完成融资交割：
(i) 已签署并向贷款人递交所有融资文件，包括融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件得到满足或被贷款人放弃；并且

(ii) 项目公司已经收到投标人须知和融资文件要求的项目公司股东对项目公司缴付的注册资本。

	“融资文件”
	指与项目建设的融资相关的贷款协议、担保协议、保函、外汇套期保值协议和其他文件，但不包括

(i) 与项目公司股东缴付项目公司注册资本相关的任何文件，或

(ii) 与提供建设期履约保函和运营维护保函相关的文件。

	“生效日”
	指市政中心和项目公司正式签署本协议之日。

	“适用法律”
	指所有适用的中国法律、法规和规章，以及适用的政府部门颁布的条例、办法、通知、通告、指令、命令及所有技术标准、技术规范或其他适用的强制性要求。

	“特许经营期”
	具有第2.2条规定的含义。

	“投标保函”
	指投标人或投标联合体依照投标人须知的要求与投标文件同时提交的保函。

	“投标人须知”
	指市政中心于2019年 月 日发布的招标文件第一部分《投标人须知》及其附件。

	“土地使用权”
	指垃圾焚烧处理厂场地的国有土地使用权。

	“土地使用证”
	指政府部门就土地使用权颁发给项目公司的证书。

	“运营维护保函”
	指项目公司根据第9.3条的规定向市政中心提交的保函。

	“违约”
	指本协议签约任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本协议的作为或不作为或不可抗力等。

	“违约利率”
	指当时适用的中国人民银行公布的一年期贷款利率加两（2）个百分点。

	“项目设施”
	指本项目场地内由项目公司投资建设安装的所有建筑物、构筑物、设备、设施和其他与运营相关的资产。

	“移交日”
	指特许经营期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

	“运营期”
	指自项目开始商业运行日起至特许经营期最后一日止的期间。

	“运营年”
	指运营期内任一年度期间，但第一个运营年应从项目开始商业运行日至当年公历年度末；最后一个运营年应从特许经营期最后一个公历年初至特许经营期的最后一日。

	“运营月”
	指运营期内任一个月期间，但第一个运营月应在项目开始商业运行日至当月公历月末；最后一个运营月应在特许经营期最后一个公历月初至特许经营期的最后一日。

	“运营日”
	指每日从00:00时开始至同日24:00时结束的二十四（24）小时。

	“运行维护手册”
	指根据第9.6条编制的手册。

	“提前终止通知”
	指根据第15.5和19.3.2条发出的通知。

	“专家小组”
	指根据第21.2.1条由三名专家组成的小组。

	“政府部门”

 
	指

(i) 中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

(ii) 辽宁省和市政府及其下辖政府职能行政管理部门或任何区、县政府部门。


1.2释义

1.2.1在本协议中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：
（a）“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；

（b）“一方”按适用情况分别指项目公司或市政中心；包括其继承人和允许的受让人；“双方”是指项目公司和市政中心。
（c）除非上下文另有所指，货币单位“元”指人民币元；
（d）“包括”指包括但不限于；
（e）任何条款、段、附表或附件指本协议的条款、段、附表或附件；
（f）任何合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件。
1.2.2标题仅供参考之便而设。

第2条    特许经营权

2.1特许经营权

2.1.1经市政府授权，市政中心依照《特许经营权协议》授予项目公司本项目的特许经营权，在特许经营期内具体负责本项目的实施，
2.1.2市政中心同意     （中标人）设立的项目公司负责本项目的具体实施。  项目公司应在特许经营期内自行承担费用、责任和风险，负责（i）融资、投资、建设、运营和维护本项目并收取垃圾处理运营服务费，并于特许经营期期满时将项目设施的所有权、使用权无偿完好地移交给市政中心或其指定的机构；（ii）并网发电出售剩余电量。

2.1.3     （中标人）就项目公司履行协议向市政中心承担连带责任。

2.1.4除非《特许经营权协议》或本协议提前终止或解除，特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效。

2.2特许经营期

除非依据本协议第6.4.4条、第8.1条或第16.1.4（a）（iii）款延长或根据第19条而终止，特许经营期应为二十七（27）年，包含建设期两（2）年（从可研批复日起至本项目开始商业运行日止），运营期二十五（25）年（自项目开始商业运行日起至特许经营期最后一日止）。

2.3市政中心和项目公司共同的一般权利和义务

2.3.1合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到共同履行本协议的目的，并应善意地行使和履行各自在本协议项下的权利和义务。在不限定以下第(1)项总体规定的前提下，双方同意：

 (1) 除本协议另有规定外，当一方要求取得另一方的同意、批准或回复时，被要求方应在20个工作日内或其它合理所需的时间内给予响应或回复，否则该同意、批准或回复视为通过；

 (2) 如果任何一方获悉的任何以下事件或情形属于：

     a. 经该方合理预计将对任何一方履行本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；

     b. 合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

        该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

2.3.2遵守适用法律义务

市政中心及项目公司在履行本协议项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

2.3.3风险分担原则

政府和项目公司合理分配项目风险，项目的投资、建设、财务和运营等商业风险由项目公司承担，法律、政策风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和项目公司合理共担。

2.4市政中心的一般义务

2.4.1不干预

市政中心不得干预项目公司的垃圾焚烧发电项目内部管理事务，除非本协议合同条款的执行受到影响。

2.4.2为项目公司获得相关批准提供便利

在项目公司提供完整资料的前提下,市政中心应尽最大努力为项目公司获得所需的一切批准提供尽可能的便利。

2.4.3进口设备的免税政策支持

鉴于本项目为社会公益性的环境保护项目，如果项目公司为本项目采用的进口设备符合国家相关的行业免税条件时，市政中心应积极协助项目公司办理相关进口设备的免税手续并给予必要的政策支持。

2.5项目公司的一般义务

2.5.1项目文件的协调

项目公司应确保融资文件、股东之间的任何合同、公司章程、本协议项下的保险单以及由项目公司签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本协议的规定，都能够履行本协议。如出现冲突，以本协议规定为准。
2.5.2劳动安全保障义务

项目公司应遵守并严格执行适用的劳动保护、安全等法律法规及有关标准，尊重劳动者的合法权利。

2.5.3对承包商和其雇员及代理人的责任

项目公司雇用任何承包商和其雇员及其代理人，不应解除项目公司在本协议项下的任何义务。承包商和其雇员及其代理人为本协议目的的所有作为或不作为视同项目公司的作为或不作为。

2.5.4知识产权的赔偿处理

由于项目公司原因造成的在本项目建设、运行和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的诉讼，由项目公司负责应诉和赔偿。

2.5.5环境保护

项目公司应遵守环境保护法律规定，确保达标运营与排放。项目公司应对特许经营期内发生的，被归责于项目公司原因的环境污染承担责任。

2.5.6期限的限制

项目公司不得在本项目移交完毕前终止运营。

第3条    声明和条件

3.1项目公司的声明

项目公司在此向市政中心声明，在生效日：

3.1.1项目公司已经依据中国法律正式成立并注册，并获得     （中标人）的授权，具有签署和履行本协议、融资文件的法人资格和权利；

3.1.2项目公司的注册资本金为 不低于中标项目总投资的30%，股东为  （中标人）；
3.1.3项目公司已经取得了与签署和履行本协议有关的一切内部、外部的授权和许可，本协议一经签署，即对项目公司具有完全的法律约束力，签署和履行本协议不会导致项目公司违反适用法律的规定以及任何生效判决、仲裁裁决，或违反其与第三方签订的合同，也不存在任何利益冲突；

3.1.4项目公司已经为本协议的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备、技术等一切可能与本协议的履行有关的方面确保本协议项下各项义务的履行；

3.1.5项目公司同意市政中心保留在项目建设期、运营期聘请第三方监管机构协助对项目公司进行监管的权利。

3.1.6如果项目公司在本第3.1条下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，市政中心有权终止本协议。

3.2市政中心的声明

市政中心在此向项目公司声明，在生效日：

3.2.1已获得市政府批准签署本协议；

3.2.2如果市政中心在本第3.2条下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，项目公司有权终止本协议。

3.3不限制市政中心的行政职权
本协议不限制市政中心行使其行政职权。

3.4建设期履约保函

3.4.1生效日后七（7）个工作日内，项目公司可向市政中心提交按照附件8的格式出具的建设期履约保函以替换中标人此前向市政中心提交的建设期履约保函，以保证项目公司履行本协议项下应承担的投资、融资、建设项目设施的义务。建设期履约保函应由具备相应担保资质的金融机构出具，金额与中标人提交的建设期履约保函金额一致。

3.4.2建设期履约保函的有效期为自生效日起至根据第7.4条的规定解除之时止。市政中心在收到项目公司按第3.4.1条提交的建设期履约保函后，应解除中标人的投标保函。 

3.5投资计划

3.5.1根据《项目建议书》，本项目按独立建设方案进行建设的总投资为：共计115228万元，其中：建设投资110293万元；建设期借款利息为4622万元；铺底流动资金313万元。建设投资110293万元。其中：工程费用91570万元，工程建设其他费用8697万元，预备费10027万元。
3.5.2资金来源为社会资本，按项目公司自筹30%，申请银行贷款70%考虑。项目公司需自行筹集用以建设、运营与维护本项目的全部资金。

3.6融资交割

3.6.1在本协议约定的建设期开始前一（1）周内，项目公司应在中标投资人的协助下完成融资交割。 
3.6.2在完成融资交割后五（5）个工作日内，项目公司应向市政中心书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及市政中心合理要求的证明融资交割已完成的任何其他文件。
3.7股权质押

项目公司的章程（见附件11）中应明确载明除为本项目融资之目的并经市政中心事先书面许可，项目公司的股权不得设置质押或任何其他担保权益。
第4条    前期工作

4.1土地使用权

4.1.1市政中心应确保在整个特许经营期内：

（a）市政府以划拨方式提供项目公司垃圾焚烧处理厂场地土地使用权，项目公司有权为本项目之目的合法、独占性地使用、出入该场地；

（b）垃圾焚烧处理厂场地范围详见附件1：《垃圾焚烧处理厂用地四至图》。

4.1.2如特许经营期根据本协议的规定延长，则市政中心应协助相应延长土地使用权的期限。

4.1.3特许经营期结束后，垃圾焚烧处理厂场地项目公司的项目设施建设用地土地使用权由市政中心或其指定机构无偿收回。

4.2对使用土地的限制

在特许经营期内，未经市政中心事先书面同意，项目公司不得将第4.1条规定的任何土地变更土地用途、对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

4.3土地的适用性和土地的状况

4.3.1项目公司被视为已察看并检查了垃圾焚烧处理厂场地，并已对该处土地及其周围的状况，包括地下土壤状况、通道和设施关联物等充分了解并接受。

4.3.2对于上述任何土地的状况，市政中心不对项目公司做出任何声明和保证。项目公司已接受该等土地的现状（包括地下土层条件），市政中心无需为此承担任何责任和义务。

4.4有关土地状况的资料

4.4.1市政中心对其提供的有关垃圾焚烧处理厂场地的土地或其周围的适用性或状况的任何文件、材料、资料中含有的任何错误、不正确、遗漏或判断错误不承担任何责任或义务。

4.4.2项目公司应自行验证并判断第4.4.1条款所述之文件、材料或资料可能存在的任何错误、不正确或遗漏。

4.5市政中心工作

4.5.1市政中心负责完成如下工作，并应在项目公司成立后10个工作日内移交项目公司：

（a）进场垃圾量调查、垃圾理化特性测定和垃圾焚烧处理厂场地测绘勘察等；

（b）完成本项目《项目建议书》的编制；

（c）完成本项目垃圾焚烧处理厂场地规划选址。

4.5.2在调试前，市政中心负责协调有关部门或单位完成建设垃圾焚烧处理厂场地红线外并网发电接入系统，并承担相应的费用。本项目启动用电源及售电所需变电所以最终外配套项目建议书批复为准。（按照项目建议书批复，原则上不再新增投资建设66千伏接入系统电缆工程。）
4.5.3在调试后，市政中心负责提供垃圾焚烧处理厂场地红线外满足本项目基本运行所需的供排水、道路等市政配套设施建设,并承担相应费用。

4.5.4市政中心在开展第4.5条规定的工作时，项目公司应给予必要的协助。 

4.6项目公司工作

4.6.1项目公司应按照基本建设程序办理相关手续，并承担相应费用。

4.6.2项目公司编制的本项目可行性研究报告应与招投标文件无实质性偏差，在本项目可行性研究报告上报前应提交市政中心，由市政中心核定是否符合本项目招投标文件的相关条款，若市政中心十个工作日内未能回复则视为同意。
4.6.3在调试前，项目公司负责垃圾焚烧处理厂场地红线内的土地平整，并承担相应费用，并自行办理临时用电、用水，并承担相关的费用，市政中心将予以协助。
4.6.4在调试前，项目公司自行负责垃圾焚烧处理厂场地红线内的变压设备等配套设施的建设并承担相关的费用。

第5条   设计

5.1项目公司的主要义务和责任

5.1.1项目公司应根据适用法律的规定，委托有相应资格的设计院按附件3 《垃圾焚烧处理厂技术规范和技术要求》以及适用法律进行项目设施的设计。

5.1.2项目公司应将初步设计和施工图设计上报市政府相关主管部门审批，将本项目环境影响评价报告上报环境保护主管部门审批。
5.1.3项目公司编制的初步设计和施工图设计应与招投标文件无实质性偏差，在本项目可行性研究报告上报前应提交市政中心，由市政中心核定是否符合本项目招投标文件的相关条款，若市政中心十个工作日内未能回复则视为同意。

5.1.4项目公司应在选择设计单位前，将选择设计单位的总体工作方案（包括工作流程和资格要求等内容）以及设计招标文件提交市政中心，并听取市政中心的合理化建议和意见。项目公司对其所作出的设计承担全部责任。该责任不因该设计已由项目公司分包给其他设计单位或已经政府方审查而被豁免或解除。
5.1.5项目公司应按照国家相关标准、规范要求选择有相应资质的设计单位进行项目初步设计和施工图设计，并承担相应费用。

5.1.6项目公司应对项目设施及其中各部分的技术可行性、运行能力和可靠性负全部责任，市政中心等市政府主管部门对项目公司的任何审查、审批或批复不应被视为以任何方式解除项目公司在本协议项下的义务。

5.2审阅设计标准和技术规范

5.2.1项目公司被视为已经审阅过并接受附件3 《垃圾焚烧处理厂技术规范和技术要求》。

5.2.1因附件3中的任何错误、不一致、不明确或遗漏造成的后果和一切费用应由项目公司承担。

5.3技术优化方案

5.3.1在符合并遵守本协议及本协议附件10规定的前提下，项目公司可以向市政中心提出本项目的技术优化方案。

5.3.2经市政中心事先书面同意，项目公司可以实施该技术优化方案。市政中心对项目公司提出的技术优化方案的书面意见不应被视为市政中心以任何方式解除项目公司在本协议项下的义务。
第6条    建设

6.1主要建设内容

6.1.1本项目至少应包括以下建筑物和构筑物：

（1）主厂房（含垃圾卸料大厅、垃圾储仓、焚烧炉/余热锅炉车间、汽轮发电机组、烟气净化车间、化水处理车间、空压机房、高低压配电室、中央控制室及参观通道、渗滤液处理车间、维修车间以及备用品仓库及其他设施等。）

（2）水池、水泵房、循环水池、循环水泵房及其他设施（如有）

（3）计量磅站（地磅站及垃圾计重汽车衡（以下称地磅）应设置在厂区车辆进入的节点道路上进行进出双地磅计量，地磅站应具备独享8M光纤的网络环境。磅前必须设置红、绿灯标志、道闸杆、车牌号识别、语音提示等设备，以调整进出厂的车流量；并配备摄像头和在线视频监控设备，视频监控设备应储存至少一个月的车辆进出厂视频影像记录。称重计量数据应通过物理隔（在地磅工控机旁离架设工控机）方式第一时间上传至大连数字环卫管理系统。）

（4）燃料库

（5）烟囱

（6）环保教育及展示、门卫、围墙、厂区道路等配套设施

上述建筑物和构筑物应满足工艺要求，并力求美观、大方、实用。

6.1.2主厂房的垃圾卸料大厅应考虑垃圾运送时间比较集中等实际情况；垃圾储存池容量应至少考虑满足5~7天垃圾处理量的需要。

6.1.3辅助设施

技术和管理方案应对本项目所需的各项配套设施的结构组成、设备选型进行必要的说明，其中辅助燃料系统、消防系统、给排水系统及通讯系统应满足以下要求：

1）辅助燃料系统，系统设置应满足消防的要求；

2）消防系统

i. 应按消防规范要求，对本项目的供水、道路、建筑物的间距，以及酸碱库（如有）的设置进行统筹规划；

ii. 应尽量在中央控制室对消防系统进行集中统一控制；

iii. 应对不同子系统的消防措施进行说明。

3）给排水系统

i. 要求明确供水方式，并提供供水平衡图；

ii. 应说明各子系统的供水方式，并提供供水系统图；

iii. 应对排水系统进行说明。

4）通信系统
本项目应设有自己的通信网络系统，包括各主要岗位电话、广播、电视、计算机的设置与联网并将数据实时上传至大连数字环卫管理系统及市政中心网络、市环卫处数控中心。

i. 依据环卫部门的要求，对本项目可能产生的废气、废水、废渣、噪声、臭气等污染，项目公司须设置在线监测装置，检测处理后的各项污染物的实时监测数据须保存在相关的计算机设备当中并实时上传至大连数字环卫管理系统。

ii. 在焚烧厂运营期间项目公司须按适用法律或市政中心要求向市政中心网络传输其焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、烟气处理系统、自动控制系统、电气系统等相关设备运行数据、经营情况各个方面的相关报表，及安全生产记录、设备检修和检测记录。 

iii. 焚烧厂运营期间地磅站称重进出通道、卸料大厅、垃圾储仓、焚烧炉/余热锅炉车间炉口的视频须通过独享光纤接入到市环卫处的数控中心的视频监控系统，视频数据应储存至少一个月以上。

6.2项目公司的主要义务

6.2.1除第4.5条规定的市政中心工作以外，项目公司负责进行其他所有场地准备工作，并提供所有必要的建设设施。

6.2.2项目公司应根据：

（a）所有适用法律和所有批准；

（b）初步设计和施工图设计；

（c）附件3列明的技术标准和规范；及

（d）本协议规定的所有其他要求，选择有相应资质的承包商进行项目建设施工总承包，并承担相应费用。

6.2.3项目公司应按照适用法律选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工全过程的监理，并承担相应费用。
6.2.4项目公司应在选择建设施工总承包单位、监理单位和关键设备（详见附件14）采购前，将选择建设施工总承包单位、监理单位和关键设备采购的总体工作方案（包括工作流程和资格要求等内容）以及招标文件提交市政中心，并听取市政中心的合理化建议和意见，若市政中心十（10）个工作日内未能回复则视为同意，市政中心可以派员全程参与和监督。
6.2.5项目公司应在签署、取得或完成（视情况而定）下列文件后十（10）日内，将下列有关建设工程的文件之复印件报市政中心：

（a）设计委托合同；

（b）项目初步设计和施工图设计文件；

（c）规划主管部门批准的设计施工图和审批意见及建设工程施工许可证；

（d）工程合同和工程建设计划；

（e）监理合同和监理计划；

（f）关键设备的采购合同。

6.2.6项目公司应在其提交的本项目前期手续办理及建设计划的进度日期当日或之前完成建设工程。项目公司应在每月十（10）日前向市政中心提交上个月的工程进度报告和监理月报。

6.2.7在建设工程完工之后，按照第6.8条的规定交付有关图纸和技术细节。
6.2.8项目公司负责按照合同约定的要求和时间完成项目的建设并开始运营，该责任不因项目建设已部分或全部由项目公司分包给施工单位或承包商实施而豁免或解除。
6.3市政中心的主要义务

市政中心的主要义务应包括：

6.3.1在建设期内协调项目公司与相关政府部门的沟通；

6.3.2在项目公司提交的本项目前期手续办理及建设计划的进度日期当日或之前完成第4.5条规定的工作，并在完成时书面通知项目公司交接日期和交接要求；

6.3.3确保及时地按第4条的规定向项目公司交付垃圾焚烧处理厂场地，使之能够出入和占用；

6.3.4根据项目公司要求提供生活垃圾。

6.4项目建设计划及进度日期

6.4.1预计的进度日期

项目公司应在本合同生效日后的二十五个（25）工作日内向市政中心提交本项目前期手续办理及建设计划，经市政中心批准后，项目公司应在该项目建设计划时间表预计的有关进度日期当日或之前履行其在本协议项下的义务。

6.4.2预计的建设延误的通知

（a）在任何时候，如果一方合理地预计项目计划的任何部分不能在有关进度日期之前完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下情况：

（i）预计无法达到的进度日期；

（ii）延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力的情况的描述；

（iii）所预计的可能超出进度日期的日数和其他可合理预见的对项目不利的影响；及

（ⅳ）该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

（b）如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发出此通知而可能直接发生的任何费用。

（c）发出上述通知不应解除各方在本协议项下的任何义务。

6.4.3如果出现下述情况，除非依据本协议的规定终止或解除本协议，在明确责任后，双方应对有关进度日期的最后期限商定延长或修改：

（a）出现不可抗力事件；

（b）项目建设过程中，在垃圾焚烧处理厂场地内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品，同时项目公司已经采取有效的保护措施，并及时通知市政府有关部门；

（c）对项目公司应达到的进度日期，由于市政中心的违约而造成延误；

（d）对市政中心应达到的进度日期，由于项目公司的违约而造成延误。

（e）因市政府相关政府部门未遵守适用法律规定的审批程序造成的延误。

6.4.4建设进度日期的延长

只有在以下情况下，且发生的延误事项可以补救并尚不足以导致终止或解除本协议，且违约方已做出赔付，一方可以在第6.4.3条所描述的事件发生时要求延长进度日期，得到另一方确认后相应的特许经营期可以顺延：
（a）该方（下称“第一方”）在实际发生延误的五（5）个工作日内向另一方（下称“第二方”）提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能造成的影响；

（b）进度日期的实现实际已经被延误；

（c）第一方已采取所有合理的措施减少延误。

如果第二方在收到书面延期要求后十四（14）个工作日之内对要求的延期未书面给予确认，则视为第二方对要求的延期已表示拒绝，相关进度日期不得予以延期。本协议任何进度日期的调整，均需双方书面予以确认。

6.5市政中心的监督和检查

6.5.1对建设工程的监督和检查

（a）市政中心或其指定机构有权在不影响进度日期的情况下对建设工程进行监督和检查，项目公司可安排代表参加。

（b）市政中心应合理地提前通知项目公司有关检查的事宜。

（c）项目公司应当提供或责成建设承包商提供市政中心或其指定机构进入垃圾焚烧处理厂场地的便利条件，以及市政中心或其指定机构合理要求的协助。

（d）市政中心或其指定机构对建设工程的监督和检查不影响其他政府部门依法对建设工程的监督和检查。

6.5.2有关检查的资料

（a）项目公司应当提供或责成建设承包商提供市政中心或其指定机构进行检查所需的，与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。

（b）对保密或专有资料的任何检查应遵照第22.1条的保密规定。

6.6质量检查不合格

6.6.1市政中心有权在开始商业运行日之前的任何时间以书面方式通知项目公司严重不符合本协议规定的任何工程、材料或设备，并有权要求项目公司在合理期限内改正工程或更换合适的材料和设备，条件是市政中心应同时向项目公司说明不合格的理由。

6.6.2项目公司应对由此引起的任何增加的费用和延误负责。

6.7不可免除

尽管有上述第6.5条和第6.6条的规定，市政中心的任何检查和监督都不能免除项目公司在本协议项下的任何责任或义务。市政中心未监督检查建设工程的任何部分或未书面通知项目公司严重不符合本协议规定的任何工程、材料或设备不应视为放弃其在本协议下的任何权利，也不能免除项目公司在本协议下的任何义务。

6.8交付资料和技术细节

项目公司应按照适用法律编制竣工资料。在第7.1.12条规定的初步完工日后四（4）个月内，项目公司应向市政中心提交下述资料：

6.8.1项目设施的建设和竣工设计图纸（包括书面文本和电子文件）；和

6.8.2所有设备技术资料和图纸（包括设备平面图、说明书、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）的复印件。项目公司保证其提交的复印件和原件一致，且项目公司有保存保管并应市政中心要求随时提供该等文件资料原件的义务；和

6.8.3市政中心合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料（包括书面文本和电子文件）。

第7条    测试和完工

7.1调试和测试

7.1.1测试通知

当本项目工程所需的全部设备及设施安装完毕、进入系统调试与功能测试阶段时，项目公司应至少提前二十（20）个工作日向市政中心发出书面通知，告知预计开始进行测试的日期。市政中心在收到上述通知后，可派代表参加由项目公司按照本协议和适用法律组织进行的测试的全部过程。如果市政中心在收到上述书面通知后未提出反对意见或未参加测试，则测试可于通知的时间在市政中心代表缺席的情况下进行。

7.1.2调试大纲

项目公司在发出书面通知后的十五（15）日内，应向市政中心提交十（10）份包括以下内容的调试大纲： 
（a）调试步骤及目的

（b）功能测试内容

（c）垃圾需求计划

（d）并网发电
（e）测试组织与计划

7.1.3单机试车

在进入系统工艺调试与测试阶段之前，项目公司应先进行主要工艺设备的单机无负荷试车，同时准备正式调试所需的原材料、润滑油、化学试剂以及必要的设施。

7.1.4联合试车

在完成主要工艺设备的单机无负荷试车之后，项目公司认为本项目工程的主要工艺设备已处于满足设计要求的稳定状态，项目公司可进行联合试车，并提前二十（20）个工作日书面通知市政中心，要求提供垃圾、准备并网发电事宜以及本项目的功能测试。

7.1.5调试与功能测试所需垃圾

（a）所有功能测试使用的垃圾应由市政中心根据本协议规定的运送与接收方式以及垃圾规格之要求提供。

（b）就市政中心所提供的前述条款规定的垃圾，市政中心无需向项目公司支付运营服务费。

（c）在功能测试期间所产生之全部出售上网电量收益（如有）归项目公司所有。

7.1.6调试与测试并网发电 
项目公司应根据《购售电合同》与电力企业共同对项目公司所供上网电量的计量以及安全和技术参数是否满足并网条件等进行调试和测试。

7.1.7功能测试的一般规定

（a）进行功能测试时，所有测量数据及测试结果均不得进行误差调整。所有的功能测试应同时进行。

（b）测试时使用之定义、符号、仪器及器具等，应符合国家相关法律法规、技术标准的规定；此外，所有仪表及测量设备于功能测试前应先校验。

（c）在功能测试期间，项目公司应保持本项目在正常操作状况下，依正常操作程序及操作手册的要求进行操作。

（d）若在功能测试期间发生处理中断，并不必然导致功能测试或任一单独测试无效，偶然或轻微的处理中断应视为正常操作的一部分。

（e）所有的功能测试项目应按照适用法律的规定，委托有资质的检验测定机构进行。经市政中心认可后，由项目公司委托检验测定机构并承担相关费用。市政中心或其委托的机构有权监督功能测试，并可要求项目公司在合理时间内增加为确定本项目性能所必须增加的试验，若该试验超出本协议规定的测试内容，应由市政中心负担相关费用，并允许延长建设期。

7.1.8功能测试的内容

项目公司进行的功能测试应包括以下内容与要求：

（a）日处理能力

（ⅰ）日处理能力测试（DCG测试）应于七（7）个连续日之间进行；

（ⅱ）在DCG测试期间，已处理的垃圾总量以垃圾吊车称重进行测量。该吊车称重组件应于DCG测试开始之前完成校正，并于每班（8个小时）后重新校正，而且每二小时应称皮重一次。当吊车抓斗自垃圾贮坑内抓取垃圾行至进料漏斗上方时，进行垃圾的称重计量；如抓取之垃圾仅部分卸入漏斗时，应按比例计算。

（ⅲ）在DCG测试期间，应在垃圾贮坑内对垃圾用吊车加以混合，以使垃圾特性差异减至最低。

（ⅳ）已处理垃圾之低位热值（LHV值）若与本协议规定的垃圾规格之LHV值不同时，则应按热负荷等量原则进行调整；

（ⅴ）本项目日处理能力应为DCG测试期间调整后之已处理垃圾累计吨数除以DCG测试期间之实际日数，但不包含停机维修期间。

（ⅵ）在DCG测试期间，若日处理能力等于或大于两千两百五十（2250）吨，且在DCG测试期间进行的炉渣品质测试等其他各项功能测试均符合有关国家技术标准之要求，日处理能力方可视为合格。

（b）污染控制测试

（ⅰ）本项目污染控制测试包括：炉渣品质测试（PRG测试）、大气污染物排放测试、飞灰 （或其经中间处理后之产物）浸出毒性测试（TCLP测试）、噪音控制测试、恶臭排放测试、渗滤液处理效果测试等；

（ⅱ）至少应进行三次炉渣品质测试（PRG测试）；

（ⅲ）应就每条生产线分别进行大气污染物排放测试；

（ⅳ）大气污染物排放限值见附件4；
（ⅴ）渗滤液处理标准见附件4。

（c）焚烧炉性能测试

本项目焚烧炉性能测试的内容包括：烟气出口温度、烟气停留时间、炉渣热灼减率等；

（d）其他性能指标测试

项目公司进行的功能测试应包括大连市各有关职能部门可能要求测试的其他性能指标。

7.1.9测试报告

（a）每次功能测试完成后，项目公司应声明功能测试已完成，并应向市政中心提交一份功能测试报告，阐明该次功能测试的详细程序及结果。

（b）市政中心应在十五（15）日的时间内书面通知项目公司本次测试是否通过。

7.1.10测试通过

在调试大纲规定的时间内，如果功能测试获得通过，项目公司可以向市政中心申请通过测试的证明文件。

7.1.11测试未通过
（a）如果功能测试表明项目设施不符合本协议或适用法律的要求，项目公司应于功能测试完成后十（10）个工作日内书面通知市政中心并陈述不合格的事项和理由。

（b）如果功能测试不合格，项目公司应自负费用采取所有必要的改正措施补救不合格的情况，并应至少提前五（5）个工作日向市政中心发出书面通知，再次组织功能测试。

（c）项目公司应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。 

7.1.12初步完工的确认

（a）项目公司获得市政中心通过全部测试的证明文件，确认项目设施符合本协议和适用法律的要求，则应视为项目初步完工。

（b）如果市政中心未按第7.1.11（a）款的规定发出功能测试不通过的通知，则应视为项目初步完工。

7.1.13法律规定的验收

项目公司应根据适用法律的规定在项目建设的适当阶段组织并向政府相关部门申请进行包括质量、消防、环保、劳动和卫生等项验收。

7.1.14验收合格报告

项目公司应当在上述第7.1.13条规定的政府相关部门的验收报告出具之日起五（5）个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给市政中心备案。

7.2试运行

7.2.1项目开始试运行的程序

（a）在项目初步完工后，项目公司应至少提前七（7）个工作日向市政中心发出开始试运行的书面通知，告知预计的开始试运行的日期，并提交能够说明项目设施已具备开始试运行条件的书面材料。

（b）自项目初步完工至预定开始试运行日之前，项目设施须已经连续稳定运行三十（30）日或以上，并且在项目公司按照第7.2.1（a）款发出通知前连续三（3）日的垃圾处理质量满足垃圾处理质量标准。

（c）市政中心应自接到开始试运行通知之日后七（7）个工作日内书面通知项目公司是否同意开始试运行，如果不同意须同时书面陈述理由。如果市政中心未发出此通知，视为市政中心同意项目公司开始试运行。

（d）自开始试运行日或视为同意开始试运行当日，市政中心有义务向项目公司提供生活垃圾，但试运行期间市政中心不支付运营服务费。

（e）项目公司应在开始试运行日之前根据适用法律的规定取得环境保护主管部门同意其进行试生产的批准文件。

7.2.2建设项目竣工环境保护验收

项目公司自开始试运行日后，至少持续试运行九十（90）日。在试运行期间，项目公司应根据适用法律的规定向环境保护主管部门申请项目竣工环境保护验收。
7.2.3垃圾供应准备

在试运行开始日期的六十（60）日前，项目公司应向市政中心说明试运行开始的日期和预期的商业运行起始日，并提出垃圾供应计划表以使市政中心能够尽早制定并执行垃圾供应计划，市政中心应尽可能满足垃圾供应。

7.3商业运行

项目商业运行的程序如下：
（a）试运行不少于九十（90）日，试运行期满后，如本项目满足下列条件，项目公司应立即书面通知市政中心，申请开始商业运行：（i）项目公司通过环保部门的建设项目竣工环境保护验收，并接到环保部门发出的正式通过验收的通知；（ii）项目设施连续七（7）日垃圾处理的质量满足垃圾处理质量标准；（iii）本项目供电并网满足《购售电合同》的有关要求。

（b）市政中心自收到前款所述之书面申请之日后七（7）个工作日内书面通知项目公司是否同意项目公司开始商业运行，如果不同意须同时书面陈述理由，如果同意则以项目公司发出书面申请次日为开始商业运行日。如果市政中心未发出此等通知，视为市政中心同意项目公司开始商业运行，亦以项目公司发出书面申请次日为开始商业运行日。

（c）在开始商业运行日或视为同意开始商业运行当日，市政中心应按照第12.3条的规定计算并向项目公司支付运营服务费。

7.4建设期履约保函的解除

7.4.1如未发生导致建设期履约保函全部被支取的事项，在下述日期中较迟的日期到来时，市政中心应解除建设期履约保函项下尚未支取的金额：

（a）项目开始商业运行日后的十二（12）个月届满之时；和

（b）项目公司根据第9.3条提交运营维护保函的日期。

7.4.2如果在根据上述第7.4.1条解除建设期履约保函之前本协议提前终止，则建设期履约保函应在提前终止起第十二（12）个月届满后的后十五（15）日内或市政中心要求的更长的期限内保持有效。

7.5竣工决算
7.5.1项目公司应该在开始商业运行日后六（6）个月内，完成竣工决算，并向市政中心提交竣工及验收文件（包括竣工决算资料），项目公司提交有关竣工决算资料时应符合《大连市财力投资基本建设资金管理暂行规定》。如果开始商业运行日后六（6）个月内，由于项目公司原因没有完成竣工决算，市政中心将暂缓支付运营服务费，待完成竣工决算后，随下一周期运营服务费一并支付。
7.5.2项目公司向市政中心提交的竣工决算，将被用作认定本项目实际投资金额，以及在项目按照本协议第 19 条的规定发生提前终止时，根据第16.2条计算对项目公司的终止补偿的依据。
7.5.3如项目公司降低建设标准、缺项漏项导致建设成本降低的，市政中心有权根据竣工决算结果低于投标文件中承诺的投资估算的差额调减运营服务费。
7.6提前完工

如果本项目在预定的开始商业运行日之前达到第7.3条商业运行条件，在遵守适用法律和本协议规定的前提下，市政中心应允许项目公司提前开始商业运行。

7.7不予免责

市政中心检查和接收本项目建设工程的全部或任何部分及同意或视为同意项目公司开始商业运行的行为均不得解除项目公司由于建设工程的缺陷或预定进度的延误而应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律监督、检查及管理建设工程的权力。

第8条    完工延误和放弃

 8.1不可抗力造成的进度日期延长
8.1.1当第15.1条不可抗力的事件发生后，一方应在实际发生延误的5个工作日之内向另一方提出书面延期要求，并说明该延期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。
8.1.2收到延期要求的一方应积极与提出要求的另一方就延期事项进行协商，并达成书面意见。如另一方收到书面要求后在5个工作日之内没有作出对延期表示异议的书面意见，将被视为对要求的延期已表示同意。
8.1.3延期得到另一方确认后，相应的特许经营期可以顺延。
8.2由于市政中心的原因导致进度日期的任何延误

由于市政中心的原因导致进度日期的任何延误，项目公司可以通过与市政中心协商达成一致意见并签订补充协议：
8.2.1将有关的建设进度日期按照第6.4.1条计划提供的日期适当延长。
8.2.2项目公司有权获得因延误造成实际损失的经济补偿或延长特许经营期，使项目公司基本上恢复到该延误没有发生时相同的经济状况。延长的特许经营期应不少于被延误的进度日期。
 8.3项目公司导致的竣工延误
8.3.1如果因项目公司的原因导致项目竣工的延误，则项目公司应就发生的任何延误向市政中心支付违约金。每延误一日，项目公司应依据第17.1.1条向市政中心支付违约金，市政中心也可从建设期履约保函中提取。
8.3.2如因项目公司违约导致延工达3个月，市政中心有权扣除全部建设履约保证金并立即发出终止意向通知书。
8.4出现文物对建设工程发生实质延误
8.4.1及具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，项目公司应及时通知市政中心，并采取适当的保护措施。
8.4.2如果上述发现导致建设工程的延误，则不应视为项目公司违约；由此造成的延误市政中心应同意延长建设期以保障项目正常建设。

8.5放弃

8.5.1如发生以下任何事项，均视为项目公司已放弃本项目，且构成可导致本协议提前终止的项目公司违约事件，市政中心有权根据第19.1条的规定发出终止意向通知：

（a）项目公司未能根据本协议的规定或市政中心的要求提交、替换或恢复履约保函；

（b）项目公司未能根据本协议的规定完成融资交割。

8.5.2如果因为6.4.3（a）第、6. 4.3（b）、6. 4.3（c）或6. 4.3（e）款
所述情况以外的任何原因，项目公司出现下列情况，则视为项目公司已放弃本项目且构成可导致本协议提前终止的项目公司违约事件，市政中心有权根据第19.1条款的规定发出终止意向通知：

（a）书面通知市政中心其已终止建设工程，且不打算重新开始施工；

（b）未能在第6.4.1条规定的开始建设工程日期（该日期可按第6.4.3条推迟）后九十（90）日内开始建设工程；

（c）未能在第6.4.3（a）、（b）或（e）款项下所述情况结束后六十（60）日内恢复建设工程施工；

（d）在预定的初步完工日之前停止建设工程或者直接或通过建设承包商从垃圾焚烧处理厂场地撤走全部或大部分的工作人员，但因在建设工程停止之日后六十（60）日内更换建设承包商除外；

（e）未能在预定的初步完工日后三百六十五（365）日内开始商业运行。

8.5.3在发生6.4.3第
（a）、（b）、（e）款或第15.5（b）款规定的情况后，如果双方无法在九十（90）日内就进度日期的延长或修改达成一致，项目公司与市政中心均可以根据本协议的规定向另一方送达提前终止通知放弃本项目。

8.5.4如果本项目根据第8.5.1或8.5.2条的规定被放弃或被视为放弃，则市政中心有权全额兑取履约保函。市政中心根据本第8.5.4条兑取履约保函的权利不影响其在第19.1条项下终止本协议的权利。
第9条    项目运营与维护

9.1项目公司的主要义务

9.1.1在整个特许经营期内，项目公司应根据本协议的规定，自行承担费用、责任和风险，投资、融资、建设、管理、运营和维护项目设施。

9.1.2除第9.7条规定的情况外，从项目试运行日起，项目公司应每日二十四（24）小时，每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）连续接收并处理生活垃圾，并在设计日处理垃圾能力范围内将从接收点接受的生活垃圾处理达到垃圾处理质量标准。

9.1.3项目公司应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（a）适用法律；

（b）运行维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切相关手册、指导和建议；

（c）本协议的规定；

（d）谨慎运营惯例。

9.1.4自项目开始试运行日后第二（2）个月起，项目公司应于每月五（5）日前向市政中心提交按附件7格式填写的垃圾焚烧处理厂上一月份的运营记录。

9.1.5项目公司应按适用法律或市政中心要求向市政中心提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：

（a）按适用法律和普遍认可的中国会计制度、准则和惯例编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表；

（b）项目公司每月成本表和人工、水、电及化学品消耗量；

（c）市政中心可合理要求提供的有关项目公司财务状况的其它资料。

9.1.6项目公司应按照所提交的融资方案中规定的还款计划按时足额偿还银行贷款，并在每次还款后十（10）日内根据市政中心的要求向其提供相应的还款证明材料。

9.1.7未经市政中心书面许可，项目公司在特许经营期内不得对外投资、提供担保或从事其经营范围以外的其他经营活动。

9.1.8项目公司应确保提取的固定资产折旧和大修费用专款专用，并接受相关部门的监督检查。

9.1.9项目公司应按约定工艺与处理标准对垃圾焚烧发电过程产生的飞灰、炉渣、渗滤液进行处理。

9.2市政中心的主要义务

市政中心应确保整个运营期内：

9.2.1为项目公司在接收点提供符合第10.2条规定的垃圾；

9.2.3按12条的规定及时向项目公司支付运营服务费。
9.3运营维护保函

9.3.1项目开始商业运行日后七（7）个工作日内，项目公司应向市政中心提交按照附件9的格式出具的运营维护保函，以保证项目公司履行本协议项下管理、运营及维护项目设施的义务。

9.3.2运营维护保函可按年出具，直至根据第9.3.5条的规定解除之时止，第2次及以后依次提交运营维护保函时间，应为上次运营维护保函有效期前15个工作日内。在运营期的前二十（20）年内，每年的运营维护保函金额应为【】元（￥ ）（三个月的项目运营服务费）。运营维护保函期满需进行延期或更换时，项目公司应提前七（7）个工作日通知市政中心在特许经营期的最后五（5）年内，项目公司应将运营维护保函金额调整至陆仟万元（￥60,000,000）。

9.3.3恢复运营维护保函的数额

若市政中心在特许经营期内根据本协议的规定提取运营维护保函项下的金额，项目公司应在市政中心提取保函项下的金额之日起十五（15）个工作日之内将运营维护保函补充至第9.3.2条中规定的金额。并应向市政中心出示其已经恢复运营维护保函金额的证据。
9.3.4运营维护保函的提取

（a）如果项目公司发生本协议第9.3.4、14.3.2、14.15、17.3和22.2条规定的情形，或者违反本协议的其他规定，市政中心有权提取运营维护保函中的款项；

（b）如果项目公司没有遵守第9.3.1、9.3.2、9.3.3条的规定，并且项目公司在收到市政中心要求其纠正的书面通知后十五（15）日内仍没有纠正，市政中心有权兑取运营维护保函的剩余金额（如有），并有权在以后应支付给项目公司的运营服务费中扣除相应款项（下称“扣留款”），直至项目公司履行第9.3.1、9.3.2或9.3.3条的义务或直至扣留款与运营维护保函剩余款项（如有）之和满足第9.3.2条中关于运营维护保函数额的要求。为免歧义，本条规定同样适用于项目公司提交的其他任何保函；

（c）扣留款用于担保运营维护保函所担保的相同义务。如果项目公司在市政中心第一次取得扣留款后七（7）日内履行了第9.3.1、9.3.2、9.3.3条中所规定的义务，则在此后下一个支付周期内，市政中心应在以扣留款弥补其因项目公司该等迟延履约行为所致之直接损失后，将剩余款项交予项目公司，否则市政中心有权保留扣除款并自运营服务费中继续扣款。

9.3.5运营维护保函的解除

运营维护保函应在移交日起第十二（12）个月届满后的十五（15）日内或市政中心要求的合理更长的期限内保持有效，或本协议提前终止之日起第十二（12）个月届满后的后十五（15）日内，在市政中心根据本协议提取完由其按第9.3.4（b）款扣留的款项（如有）及运营维护保函的相应款项，且项目公司清偿完运营维护保函有效期届满之日前根据本协议的规定应支付的所有款项后，解除届时未提取的运营维护保函的余额。
9.3.6维护的责任

市政中心行使第9.3.4（b）款规定的扣款的权利及提取运营维护保函的权利不损害市政中心在本协议项下的其他权利，并且不应解除项目公司管理、运营及维护项目设施的义务。

9.4公共安全

项目公司应根据有关公共卫生和安全的适用法律以及本协议的规定，确保项目设施的安全管理、运营及维护。

9.5市政中心进入项目设施/监督员

9.5.1市政中心有权派出监督员或指定任何代表在任何时候进入项目设施，以监察项目设施的运营和维护，条件是监督员或市政中心代表的进入不得干涉、延误或干扰项目公司履行其在本协议项下的权利和义务。

9.5.2市政中心的监督员或指定代表发现问题时有提问和要求回答的权利，并有权检查项目公司生产记录、设备检修和检测记录。

9.6运行维护手册

9.6.1在项目开始商业运行日之前，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例以及投标文件中的运营维护方案编制项目设施的运行维护手册（下称“手册”）。该手册在项目运营期间应根据项目运行的实际情况随时进行修改和完善。

9.6.2运行维护手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

9.6.3手册应列明垃圾焚烧处理厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

9.7暂停服务

9.7.1计划内暂停服务

项目公司可以按照下列程序申请并实施垃圾焚烧处理厂的计划内暂停服务：

（a）项目公司应于每年12月1日之前向市政中心提交下一年度维护计划，包括重大维护和更新工作。如果有计划内暂停服务，项目公司应至少提前三十（30）日将暂停服务的预定日期通知市政中心。市政中心应在不晚于预定暂停服务日的七（7）日前确认批准或不批准提议的计划内暂停服务，如果市政中心未在不晚于预定暂停服务日的七（7）日前给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。

（b）市政中心不得无故拒绝计划内暂停服务，但项目公司应尽其最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，以使垃圾焚烧处理厂在计划内暂停服务期间维持至少设计处理能力的百分之五十（50%）的日垃圾处理能力，并且每一运营年计划内暂停服务累计不得超过六十（60）日。

（c）项目公司根据第9.7.1(a)款发出的计划内暂停服务通知将包括以下内容：

（i）计划内暂停服务的范围和理由；

（ii）计划内暂停服务的时间；

（iii）计划内暂停服务期间预计能够处理达标的垃圾焚烧量；和

（ⅳ）恢复正常服务的大约时间。

（b）计划内暂停服务期间的运营服务费按第12.3条的规定计算。

9.7.2计划外暂停服务

除计划内暂停服务以外，项目公司如在任一运营日发生项目设施全部或部分停止运行的情况，则视为计划外暂停服务。

（a）如果有计划外暂停服务，项目公司应立即通知市政中心，解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。项目公司应尽其最大努力在发生计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复正常服务。

（b）如果暂停服务时间预期超过二十四（24）小时，则项目公司应通知市政中心，并征求、听取市政中心关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

（c）如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，项目公司应通知市政中心，并征求、听取市政中心关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

（d）如果在十（10）个工作日内项目公司不能恢复项目设施的正常运营，市政中心有权按照本协议的规定立即接管全部项目设施同时终止本协议。

第10条    垃圾供应

10.1垃圾供应量
10.1.1垃圾供应量
商业运营期内，市政中心应依本协议的约定，保证每运营年内平均每日向项目公司提供不少于壹仟伍佰（1,500）吨垃圾；

10.1.2垃圾供应量的调整
当市政中心的垃圾供应量少于日均壹仟伍佰（1500）吨且预计此后各运营年的日均垃圾供应量都将少于壹仟伍佰（1500）吨时，双方同意减少市政中心的日均垃圾供应数量，同时对运营服务费进行调整。

10.1.3垃圾计量

（a）双方同意通过经质量检测部门（或）双方共同检查合格的、安装在地磅站的地磅（进出双磅）与计量设备（下称“计量器具”）及相关的计算机设备，共同计量运至接收点的垃圾吨数，以及运至其他处理地点的不可接受垃圾的吨数。项目公司应将全部计量记录按要求上传至大连数字环卫管理系统，并以书面形式提供给市政中心，全部计量记录应由项目公司保存至少五（5）年。

（b）项目公司应按适用法律的要求和本协议的要求对计量器具进行管理和维护。因管理和维护不善，导致计量器具不准的不利后果，由项目公司承担。在对计量器具进行检查、校准和测试的间隔期，项目公司应确保计量器具的密封标准符合适用法律的规定，并且是完整的和安全的。

（c）双方共同对计量器具进行密封处理并进行以下检查：

（ⅰ）项目公司应至少每年一次对计量器具进行检查、校准和测试。该定期检查、校准和测试的费用由项目公司承担，必须事先通知市政中心，市政中心委派人员到场确认；

（ⅱ）一方经书面通知另一方后，可随时要求对任何计量器具进行检查、校准和测试，且费用由提出的一方承担，但是如果检查、校准和测试的结果显示有关计量器具不准确，除费用由项目公司承担外，由此造成的计量不准确的不利后果（包括扣除相应运营服务费等），由项目公司承担。

（ⅲ）项目公司应记录对计量器具每次的定期和非定期检查、校准和测试的结果并在检查后的五（5）个工作日内将该等结果的复印件提供给市政中心。
（ⅳ）若地磅的检验显示该仪器已不符合适用法律规定的准确条件，或是磅秤正在受检或检修期间，项目公司应尽快将其维修或更换并承担相应费用。在此期间，项目公司应负责安排双方认可的其他计量器具；未能安排的，项目公司应及时接受并处理进厂垃圾，当日垃圾供应量按照不能计量前三（3）日平均供应量的70%计量。

（ⅴ）如计量器具不能计量非因项目公司过错导致，垃圾处理量按照不能计量前三（3）日的平均处理量计量。
10.2垃圾供应质量

10.2.1可接受垃圾

市政中心提供的可以为项目公司接受的垃圾，是指市政中心正常收集及运送的城市生活垃圾，包括：厨余、废纸、废塑料、废木器、草叶、树干等可焚烧处理的废弃物。

10.2.2不可接受垃圾

下列废弃物为不可接受垃圾：

（1）可拒绝垃圾：医疗废弃物、有害或危险废弃物

（2）偶然运送时（不超过单次垃圾运输量的百分之十（10%））不可拒绝垃圾：不可焚烧处理的废弃物

10.2.3可接受垃圾的热值

市政中心向项目公司提供的所有可接受垃圾应符合下列热值标准：

入炉垃圾的湿基低位热值（LHV值）不低于四千二百（4200） KJ/KG； 

10.2.4垃圾的抽样与检测

在正常运营期间，项目公司可委托有资质的环境检验检测机构，按照《城市生活垃圾采样和物理分析方法》（CJ/T3039-95），每年在市政中心指定的时间、地点进行垃圾的抽样，并对垃圾的低位热值（LHV值）、物理成分、含水率、灰份比进行分析检测。若有必要，经市政中心同意，项目公司可增加抽样与检测次数，上述所有的检测费用由项目公司承担。

项目公司应在检测完成之后七（7）日之内向市政中心提交不少于三（3）份的检测报告。
10.2.5垃圾供应质量调整

若在一个运营年内出现下列情形之一，双方同意对本协议规定的可接受垃圾的基本规格进行修改与补充。如导致项目公司成本加大时，双方可对运营服务费进行协商调整。

（1）入炉垃圾的年度平均低位热值（LHV值）低于四千二百（4200）KJ/KG；

（2）入炉垃圾的年度平均低位热值（LHV值）高于八千四百（8400）KJ/KG；

（3）入炉垃圾的年度平均含水率大于百分之六十（60%）；

（4）垃圾的年度平均灰份比率大于百分之二十五（25%）。

10.3垃圾供应管理

10.3.1垃圾接收点

垃圾接收点位于本项目垃圾接收大厅的垃圾坑。市政中心指定运输工具在地磅站计量后，将垃圾倾倒于此。

10.3.2对运输车的调度

项目公司通过设置在地磅站和卸料大厅的红绿灯交通控制系统，对进出的车流量以及卸料次序进行调度。

10.3.3垃圾需求计划及调整

双方应定期协商，以进行本项目未来垃圾需求量的估算，使市政中心能够尽早制定并执行垃圾供应计划。

（a）年度垃圾需求计划

项目公司应在每一运营年度结束日的六十（60）日前，根据年处理垃圾量不低于年最低垃圾处理量的原则，向市政中心提供项目公司在下一个运营年度各月份所需垃圾预计数量的年度垃圾需求计划。该年度垃圾需求计划可在以下规定的情形下进行适当的调整，并在获得市政中心的批准后生效。

（b）月度垃圾需求计划

项目公司应在每一运营月度结束前的十五（15）日前，向市政中心确认其在下一个运营月度所需的垃圾数量。受限于本条（c）项的规定，经市政中心确认后的月度垃圾需求计划不得修改。

（c）垃圾需求的调整

（i）若项目公司希望对年度垃圾需求计划进行修改，以减少某月度垃圾需求数量，则应在其预期供应月十五（15）日前书面通知市政中心，且其减少幅度不超过该月预计数量的百分之十（10%），市政中心应接受这些修改，并且不要求项目公司给予任何赔偿。此类修改的累计结果不得造成该年垃圾处理量低于年最低垃圾处理量，否则项目公司应依据第17.1.3条支付给市政中心违约金。

（ii）若项目公司希望对年度垃圾需求计划进行修改，以增加某月度垃圾需求数量，则应在其预期供应月十五（15）日前书面通知市政中心，且其增加幅度不超过该月预计数量的百分之十（10%），市政中心应向项目公司提供增加的垃圾。若增加的数量超过了该月预计数量的百分之十（10%），则超出部分市政中心应尽其最大努力，但并无义务提供该增加的垃圾。

10.3.4垃圾的拒收

出现下列情形之一时，项目公司可以拒绝市政中心运送的垃圾，并应立即以书面形式向市政中心说明拒收的理由和数量：

（a）以七（7）日为统计周期，市政中心运送垃圾的累计吨数超出垃圾需求计划20%以上； 
（b）非因项目公司违约，垃圾贮存坑已堆满；

（c）当日送达的垃圾中不可接受垃圾的比例超过百分之十（10%）；

（d）因市政中心违约或不可抗力，项目公司无法接受市政中心运送的垃圾。
如果上述事项被证明（实），项目公司拒收的原因是虚假或不成立的，项目公司应承担违约责任。

10.3.5不可接受垃圾的处理

（a）市政中心应做合理努力，根据本协议第10.2.1条的规定只运送可接受垃圾，并将其中夹杂的不可接受垃圾数量减至最少。项目公司也应做合理努力，检验至接收点的垃圾，只接受可接受垃圾，并应尽其最大努力适当处置不可接受的垃圾。然而，双方同意，不可接受垃圾的偶然运送（不超过单次垃圾运输量的百分之十（10%）），并不造成项目公司可拒绝接收的理由。

（b）项目公司应负责将运至本项目的不可接受垃圾移出垃圾坑外并运至市政中心指定的其他处理地点，并承担该部分费用。

（c）若市政中心、项目公司双方无法就某些固体废弃物是否为不可接受垃圾取得一致意见时，项目公司可暂时将其视为不可接受垃圾而予以拒绝。但是，若不可接受垃圾在可接受垃圾中仅占极少量（低于百分之五（5%）），则该不可处理废弃物应视为可接受垃圾。

10.3.6有害废弃物或医疗废弃物运送的防止

（a）双方均认知并同意，本项目的处理对象并不包含有害废弃物或医疗废弃物。为了双方的共同利益，双方应避免任何有害废弃物或医疗废弃物运至本项目，如出现运至本项目的有害废弃物或医疗废弃物，应按10.3.7条规定适当处置。

（b）市政中心应努力避免有害废弃物或医疗废弃物运至本项目，禁止垃圾运输公司或任何人将有害废弃物或医疗废弃物运至本项目。

（c）项目公司应合理努力避免接收有害废弃物或医疗废弃物至本项目的贮存坑内，并于地磅站或卸料大厅定期随机检验运送垃圾的车辆。

10.3.7偶然的处置

如果项目公司发现市政中心将有害废弃物或医疗废弃物运至垃圾焚烧处理厂，则项目公司应立即命令并引导载运人将其运至的有害废弃物或医疗废弃物运离垃圾焚烧处理厂，并迅速通知市政中心。若该载运人未按要求将有害废弃物或医疗废弃物予以移出，且该载运人未移出有害废弃物或医疗废弃物并非由于项目公司的原因，则项目公司应协助市政中心收集、记录该载运人的有关资料，并以市政中心代理人的身份，将该有害废弃物或医疗废弃物与本项目其它废弃物隔离并予以包装、安置、隔离及保存，且应立即将其保存地点、一般性质及数量通知市政中心，市政中心应迅速将该有害废弃物或医疗废弃物移出或委托他人移出垃圾焚烧处理厂之外。项目公司由此所发生的一切包装、移出及清除有害废弃物或医疗废弃物的全部直接费用均由市政中心承担。
第11条    垃圾处理

11.1垃圾处理质量

11.1.1项目公司应按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）等国家有关法律法规以及本协议附件3的有关规定和要求，进行本项目的运行与维护，并对垃圾处理过程中可能产生的废气、废水、废渣、噪音、恶臭、渗滤液等污染进行治理。

11.1.2在特许经营期内，本项目产生的垃圾渗滤液以及生活污水由项目公司自行处理并达到（GB18918-2002）一级A标准的相应要求，并承担相应处理费用。达标后的渗滤液及生活污水优先回用，无法实现回用部分如本项目建成后市政污水管网已配套，则排入市政污水管网，如未配套，则由项目公司用槽车运送至招标人指定的大连夏家河污水处理厂，运输费用由项目公司承担，运距约为15公里。
11.1.3在特许经营期内，本项目产生的飞灰采用无害化处理的方案，不得直接排放，飞灰处理采用螯合固化工艺，螯合固化后的飞灰由项目公司安排运至市政中心指定地点（运距约4.5公里），因此产生的费用由项目公司自行承担，如指定地点发生变化，相关成本另行核算。飞灰处理必须满足国家危险废弃物无害化处理的各项规范和大连市城市规划要求；
11.1.4在特许经营期内，本项目产生的炉渣不得直接排放，必须进行资源化利用，政府不提供场地。项目公司必须在本项目投入运营的同时实现炉渣的处理资源化利用，否则市政中心有权提取建设期履约保函，聘请第三方进行处理，若保函数额不足以支付相关费用，不足部分仍由项目公司承担。
11.1.5为确保本项目的运行质量，双方一致同意对项目公司的运营质量按附件4的规定进行定期检测。

11.2垃圾处理质量的检测

11.2.1检测的内容

对垃圾处理的运营质量进行检测内容包括：

（a）焚烧炉性能（包括烟气温度和烟气停留时间、炉渣热灼减率等）

（b）大气污染物
（c）渗滤液和其它废水

质量检测的指标、标准和检测频率见附件4。  

11.2.2检测方法

（a）所有采样与分析方法、以及检测因子均应依照适用法律的要求办理。

（b）在检测时，采样期间的工况应与正常运营工况相同，任何人不得随意改变运营工况。

11.2.3项目公司的自检及结果报送

（a）项目公司应由具有合格检测资质的人员自检，或委托具有计量认证或国家实验室认可资格的检测机构，按照适用法律的要求，自费对本条规定的项目进行日常检测，同时应将检测结果在报告出具后两（2）个工作日内报送市政中心，如发现检测结果不符合本协议规定的情况必须随时立即报送，因项目公司未及时报送，由此产生不利后果由项目公司承担。

（b）检测报告应包括所有有关检测结果以及就检测结果不符合本协议规定的情况所作的其它有关调查结果的详情。通知还应包括项目公司对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括项目公司声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述。

（c）项目公司自检的报送结果中如炉渣热灼减率、烟气温度和停留时间、大气污染物排放指标和处理后的渗滤液排放指标等没有达到本协议规定的标准，则应根据本协议的相关规定和国家相关规定处理。

（d）项目公司根据本条规定进行的检测，作为市政中心对项目公司的考核计费依据。

11.2.4大连市政中心的抽检及结果通知

（a）市政中心可委托具备相应资质的检测机构对炉渣热灼减率、烟气温度和停留时间、大气污染物排放指标、噪声、废水、恶臭污染物和处理后的渗滤液排放指标等除按附件4的规定定期检测外还可进行抽检，检测的费用由市政中心承担，检测结果将作为判断已处理垃圾是否计费的依据。

（b）市政中心或其委托机构在现场取样前，应通知项目公司及监督员陪同取样，并在采样记录单上签字。项目公司签字人员（可为数人）应有项目公司法定代表人的书面授权，项目公司应保证授权人员可随时签字。

（c）监督员可视工艺运行状况，随时通知市政中心对本条约定的污染物进行检测,其结果作为当日计费依据。
（d）以上检测结果如存在不合格指标，市政中心应书面通知项目公司。
11.3垃圾处理不达标的处理

11.3.1如果是由于项目公司的原因，导致垃圾处理质量未达到本协议规定的标准，项目公司应按照第17.1.3条款向市政中心支付垃圾处理质量不达标的违约金。
11.3.2项目公司在处理垃圾的质量存在下述情形之一时，即表明垃圾处理的质量不达标：
（a）焚烧炉排放的二噁英超标，视为项目公司在被发现违约日前十（10）日加上被发现违约日至整改完毕日之和的天数，所处理的垃圾为无效处理量；

（b）烟气黑度超标，视为项目公司在被发现违约日前五（5）日加上被发现违约日至整改完毕日之和的天数，所处理的垃圾为无效处理量；
（c）附件4中大气污染物除二噁英和烟气黑度外的任何一项未作出明确规定的污染物超标，视为项目公司在被发现违约日前十（10）日加上被发现违约日至整改完毕日之和的天数，所处理的垃圾为无效处理量；

（d）飞灰固化浸出毒性中的任何一项指标超标，视为项目公司在被发现违约日前十（10）日加上被发现违约日至整改完毕日之和的天数，所处理的垃圾为无效处理量；

（e）焚烧炉渣热灼减率超标，视为项目公司在被发现违约日前十（10）日加上被发现违约日至整改完毕日之和的天数，所处理的垃圾为无效处理量；

（f）恶臭、垃圾渗滤液、其它废水和厂界噪声中任何一项指标超标，视为项目公司在被发现违约日前五（5）日加上被发现违约日至整改完毕日之和的天数，所处理的垃圾为无效处理量；
（g）本协议规定的在线监测的内容，一项或多项指标小时均值或每二十四（24）小时均值超标，视为在每二十四（24）小时内，所处理的垃圾为无效处理量；
（h）其他由市政中心提出，项目公司法人认可的未作出明确规定的情形。

11.3.3垃圾处理不达标时无效处理量的计算原则：
无效处理量，按当天全部垃圾处理量计算。如发生本协议规定的各单项监（检）测内容超标情形，项目公司能够提供证明是由某一条生产线造成的，则按每条生产线当天平均垃圾处理量（当天全部垃圾处理量/生产线运营条数）计算无效处理量。
第12条    运营服务费

12.1垃圾处理量与结算量
项目公司的垃圾处理量，是市政中心向项目公司提供的并经双方共同在地磅站计量进入本项目的垃圾量，扣除不可接受垃圾的量。

双方将按下列公式计算项目公司处理垃圾的结算量，然后据此签发相应的《垃圾处理结算量确认单》：

Q（i）=Q1（i）－Q2（i）－Q3（i）
其中：Q（i）为项目公司第i个运营季度处理垃圾的结算量；

Q1（i）为第i个运营季度市政中心向项目公司提供的并经双方共同在地磅站计量的进入本项目的垃圾量（进站磅计量结果-出站磅计量结果）；
Q2（i）为第i个运营季度不可接受垃圾的量；

Q3（i）为第i个运营季度的无效处理量（按照第11.3条计算）。

12.2运营服务费和调整原则
12.2.1中标运营服务费

在生效日，运营服务费单价为按照中标时确定的投标报价    元/吨。 

12.2.2运营服务费基准价格

若飞灰最终处理价格与招标文件中暂定价格有增减，则由财政部门认可的专业机构对运营服务费单价进行最终核定，此价格作为运营服务费基准价格，特许经营期内的价格调整以此价格为基础。

12.2.3运营服务费的调整原则
运营服务费按照附件5规定的原则进行调整。
12.3运营服务费

12.3.1受限于下述第12.3.2条，市政中心应从开始商业运行日起每季度向项目公司支付运营服务费。

12.3.2运营服务费按以下公式计算：

      M（i） = Q（i） × P（i） -H（i）+L（i）
      其中：M（i） 为第i 运营季度市政中心应向项目公司支付的运营服务费；
Q（i） 为按本协议第12.1条确定的项目公司在第i 运营季度处理垃圾的结算数量；
P（i） 为按照本协议第12.2条确定的第i 个运营季度的运营服务费单价；
H（i）为按照本协议第13.2.2条中规定的第i 个运营季度由于《购售电合同》约定的价格高于0.65元/ kWh高出部分的上网电价收入，H（i）=上网电量×(售电价格-0.65)；

L（i）为按照本协议第13.2.2条中规定的第i 个运营季度由于《购售电合同》约定的价格低于0.65元/ kWh不足部分的上网电价收入损失，L（i）=上网电量×(0.65-售电价格)。

12.3.3在扣除本协议其他条款规定的任何应付违约金或扣除款项、以及扣除第13.2.2条中规定的由于《购售电合同》约定的价格高于0.65元/ kWh高出部分的上网电价收入，项目公司每季度按照第12.4.1条的规定向市政中心开具账单。

12.4开票和付款

12.4.1帐单和发票

（a）项目公司应在每季度结束后三（3）个工作日内，按照第12.3条计算的金额，向市政中心开具账单以及所有相应的证明记录和资料，包括附件7所列报表的复印件、垃圾处理量核定表、相关财务报表及市政中心要求的其它资料（以下统称“付款通知”），以便市政中心能够核实上述金额。

（b）市政中心应在收到付款通知后三十（30）个工作日内支付市政中心无争议的金额。

（c）项目公司应在收到市政中心的每次付款后三（3）个工作日内开具发票，确认收款。

（d）市政中心对付款通知如有任何异议，应在收到付款通知后十（10）个工作日内通知项目公司。如果未发出通知，应视为无异议。

（e）如果市政中心对付款通知的任何部分存有异议，项目公司应当给予解答，双方应为解决由此引起的争议进行协商，协商期为七（7）个工作日或按双方约定的更长期间。如果争议在协商期结束时仍未能解决，应依照第21条解决。争议解决期间运营服务费可暂缓支付。

12.4.2逾期付款

（a）本协议项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率计息。

（b）任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据21条作出有约束力终局仲裁，实属到期应付的，市政中心应支付给项目公司，并从原到期应付之日起按违约利率计息；不属到期应付的，如已由市政中心支付，则项目公司应立即归还给市政中心，或由市政中心选择从应支付的运营服务费中扣除，并从项目公司收到款项之日起按违约利率计息。

12.4.3地点

（a）一方根据本协议向另一方支付的所有款项，应汇入对方为此而通知指定的机构或银行帐户。项目公司和市政中心应自生效日之后十日内明确告知对方其收取运营服务费或对方对其支付的任何费用的汇款帐号。

（b）项目公司指定帐户开户行的处所应在大连市，一方如需改变帐户，应提前至少十（10）个工作日通知对方。

12.5垃圾供应不足运营服务费

非因项目公司或不可抗力的原因，市政中心在某一运营年内向项目公司提供的垃圾量低于年最低垃圾处理量，市政中心将按照年最低垃圾处理量结算量计算当年运营服务费，并于支付当年最后一个季度的运营服务费时一同支付。
12.6超额运营服务费

如果项目公司年处理垃圾量结算量超过本项目年设计垃圾处理量，即年处理量结算量超过捌拾贰万壹仟贰佰伍拾（821250）吨，全年日均处理垃圾量超过两千两百五十（2250）吨，超额运营服务费按照下式计算：
          超额运营服务费=运营服务费×超额垃圾处理量×60%，

超额垃圾处理量=年垃圾处理量—年设计垃圾处理量

超额运营服务费于支付当年最后一个季度的运营服务费时一同结算。

第13条    发电上网
13.1基本原则

13.1.1市政中心应协助项目公司与电力企业签订《购售电合同》。

13.1.2项目公司所生产的除自用外的剩余电量按照相关程序并网，上网基准电量由物价主管部门测算电价时核定。

13.1.3市政中心负责协调电力企业按照国家及辽宁省人民政府现行的有关规定，向项目公司收购上述剩余电量，且优先上网，不参与电网调峰；如遇国家及辽宁省人民政府的政策发生变化，按新的政策执行。

13.2上网电价
13.2.1依据发改委《发布关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801号），电力企业向项目公司购买上述剩余电量，暂按结算价格0.65元/kWh的单价向项目公司支付电费，且结算价格在特许经营期内保持不变。
13.2.2受限于第13.2.1条款，如果《购售电合同》约定电力企业向项目公司支付的上网电量价款的结算价格低于0.65元/kWh，差额部分由市政中心补足；如果《购售电合同》约定电力企业向项目公司支付的上网电量价款的结算价格高于0.65元/ kWh，高出部分可折抵市政中心应支付的运营服务费，市政中心从应支付给项目公司的运营服务费中直接予以扣除。

13.2.3为方便上述第13.2.2条款的执行，项目公司应在向市政中心报送月垃圾处理量的同时向市政中心报送当月的上网电量清单及与电力企业的上网电量价款结算凭证复印件。

13.3签订《购售电合同》

13.3.1项目公司应与电力企业在试运行日前按照本协议的规定签订《购售电合同》。

13.3.2非因不可抗力事件或市政中心违约，项目公司未按本协议的规定与电力企业签订《购售电合同》，则构成可导致本协议提前终止的项目公司违约事件，市政中心有权根据第19.1条款的规定发出终止意向通知。
13.4项目公司承诺

项目公司应保证不利用辅助燃料发电。当垃圾热值在本协议约定的范围内，如果其发电量与其处理的垃圾量明显不符，则视为其违背了本条承诺，市政中心有权终止本协议。

第14条    特许经营期期满时项目设施的移交

14.1移交范围

在移交日，项目公司应向市政中心或其指定机构无偿、完好移交项目公司对项目设施的所有权和所有权益，包括：

（a）项目设施及垃圾焚烧处理厂场地使用权；

（b）与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零配件、备品备件、化学品以及其他动产；

（c）运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的）；

（d）所有尚未到期的保证、保险和其它合同的利益（只要这些是可以转让的）；以及
（e）与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料；

（f）为转移项目设施的所有权所需的文件；

（g）市政中心或其指定机构合理要求的其它物品与资料。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应在移交日前由项目公司全部清偿或赔偿完毕。

14.2移交委员会和移交程序

特许经营期结束二十四（24）个月前，市政中心和项目公司应成立移交委员会，由项目公司三（3）名授权代表和市政中心三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目移交的详尽程序、最后恢复性大修计划和将按照第14.1条款规定的移交范围的详细清单。

14.3最后恢复性大修

14.3.1在项目移交之日前的十二（12）个月内，项目公司应按以下要求对项目设施进行最后恢复性大修：

（a）恢复性大修的具体内容和标准，由移交委员会根据国家法律、技术规范、规程、标准的规定和届时设施、设备的实际性状决定；

（b）项目公司按照本协议的规定和要求，编制本项目最后恢复性大修方案，并予以实施；

（c）最后恢复性大修后，应当委托由双方认可的、具有资质的机构对本项目的设施、设备进行检验和性能测试。检验和性能测试（性能测试时间为七十二（72）小时）应当符合本协议规定的要求，其中：污染物排放控制测试，应当按照本协议的规定进行；

（d）最后恢复性大修经相关行政主管部门和测试机构确认合格后，由双方授权代表书面签字；

（e）市政中心有权通过移交委员会对本项目最后恢复性大修的全过程进行监督。

14.3.2如果项目公司不能或不愿根据第14.3.1条款进行最后恢复性大修，视作项目公司违约，市政中心有权聘请第三方机构进行恢复性大修，同时提取运营维护保函并终止本协议，若运营维护保函金额不足以支付相应费用，不足部分由项目公司承担。
14.4备品备件

在移交日，项目公司应向市政中心或其指定机构无偿移交运行维护手册规定的足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。所有备品备件应至少具有与项目公司于交付设备时从设备制造厂商取得的备品备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。项目公司应向市政中心或其指定机构提交生产、销售项目设施所需全部备品备件的厂商名单及具体价格。

14.5保险和承包商保证的转让
在本项目移交日前，项目公司应当将所有承包商、供货商、保险公司的尚未期满的担保、保证、保修、所有保险单、暂保险单和保险单批单等转让给市政中心或其指定的执行机构。项目公司应当将上述原始凭据的原件列出清单，双方签字确认后交付给市政中心。同时，项目公司应当与该等承包商、供货商、保险公司签署相关转让协议，将上述权益无条件转让给市政中心。

14.6技术转让

项目公司应在移交日将届时使用的运营和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给市政中心或其指定机构，并确保市政中心或其指定机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权到移交日已期满，项目公司有义务协助市政中心以不高于项目公司取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。

14.7合同的取消、转让

以第14.5条款和第14.6条款为前提，如果市政中心合理要求，项目公司应取消其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和任何其他合同。市政中心对于取消合同所发生的任何费用不负责任。若该等合同对垃圾焚烧处理厂的运营和维护是必需的，经市政中心或其指定机构要求，项目公司应向市政中心或其指定机构无偿转让上述合同的权利和义务，并确保该合同的相对方对此无异议。

14.8保证

在移交日，项目公司应确保垃圾焚烧处理厂达到原设计处理能力，确保垃圾焚烧处理厂至少百分之九十五（95%）的资产均处于良好状况（即移交委员会确定的最后恢复性大修后资产所应达到的运行状态），以使垃圾焚烧处理厂在依适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。

14.9移交后的保修

移交后项目设施保修期为移交日期后十二（12）个月。在保修期内，项目公司须按国家规定履行保修义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），并提供满足正常生产需要的技术咨询服务。

14.10人员和人员培训

14.10.1在移交日的六（6）个月前，项目公司应提交一份当时项目公司雇佣的职员名单，包括每个职员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。项目公司同时将说明在移交日之后哪些职员可供市政中心或其指定机构聘用。

14.10.2市政中心或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六（6）个月之前向项目公司说明情况及拟派驻人员名单，项目公司免费负责为上述人员提供培训。

14.11风险转移 

项目公司承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由市政中心或其指定机构或其人员的过错或违约所致。
除本协议另有约定外，移交日以前，移交范围内所涉及的一切包括但不限于资产、权利产生的责任与风险均由项目公司承担。
14.12移交费用

项目公司及市政中心或其指定机构负责各自的因为移交发生的费用和支出。

14.13移交效力

自移交日起，市政中心或其指定机构应接管项目设施的运营与维护。
14.14移交日  

移交日为特许经营期结束后的第一（1）个工作日。
14.15其它

如果项目公司未能履行第14.1条规定的义务，市政中心有权提取运营维护保函。
第15条    不可抗力和法律变更
15.1不可抗力事件

“不可抗力事件”指本协议生效日之后出现的，使得任何一方不能履行或部分履行本协议的所有事件，而且该事件是本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况或即使可以预见但不能避免并不能克服的情况，包括：

（a）任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

（b）闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；

（c）发生瘟疫和大规模流行性疾病；

（d）非市政府征用（大连市政府以上层别，大连市政府以下层级的征收征用视为政府违约）；

（e）政府部门实施进口限制、配额或分配限制；

（f）全国性、地区性或行业性罢工；

（g）非因市政中心或其指定机构或委托机构的原因造成的垃圾供应运输中断。
15.2免于履行

当生效日之后发生的不可抗力事件完全地或部分地阻碍一方履行其在本协议的义务时，根据不可抗力的影响程度可全部或部分免除该方在不可抗力期间本协议项下的相应义务。

15.3补救义务

如果任何一方发生不可抗力事件，该方应：

（a）尽快向对方通知不可抗力事件的发生，并说明不可抗力事件的预计持续时间和对其在本协议下履行义务的可能影响；

（b）作出一切合理努力以继续履行其在本协议下的义务；

（c）作出一切合理努力以减轻或限制不可抗力事件对双方可能造成的损害；

（d）将其根据上面（b）、（c）款采取的行动和行动计划定期通知对方，并在不可抗力事件不再存在时立即通知对方。

15.4不可抗力期间的运营服务费

发生第15.1条项下的不可抗力事件，致使项目公司无法处理垃圾或处理能力受影响，则在该不可抗力事件持续期间，市政中心应按照实际处理垃圾量向项目公司支付运营服务费，并且在项目公司运营受到不可抗力影响的限度内免除项目公司处理垃圾量不足的违约金和垃圾处理质量不合格违约金，前提是项目公司已经采取合理措施避免不可抗力事件对其正常履约所造成的不利影响。
15.5不可抗力发生后的处理程序

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十（90）天以上时，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者终止本协议：
（a）如果双方在九十（90）日内达成一致意见，则双方继续履行在本协议项下的义务；

（b）如果双方不能够在上述九十（90）日期限内达成一致意见，则任何一方可根据本协议第19条的规定向另一方发出提前终止通知。
15.6法律变更

（a）政府方可控的法律变更

在建设期间，如果因发生政府方可控的法律变更，项目公司有权要求政府方承担由此发生的额外费用或要求延长工期。

在运营期间，如果因发生政府方可控的法律变更，项目公司有权要求政府方承担由此发生的额外费用或要求延长运营期。

如果因发生政府方可控的法律、政策变更导致本协议无法继续履行，则构成“特殊事件”，项目公司可以通过提前终止条款等进行救济。

（b）政府方不可控的法律变更

对于超出政府方可控范围的法律变更，如由国家或上级政府同意颁行的法律等，应视为不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。

第16条    补偿

16.1一般补偿

16.1.1获得一般补偿的权利

在特许经营期内，如果由于垃圾的供应质量不达标或垃圾处理质量标准调整而进行的工况调整和设备改造，导致项目公司资本性支出或运营费用增加，则项目公司有权从市政中心获得一般补偿。
16.1.2补偿原则

发生第16.1.1条因垃圾的供应质量不达标或垃圾处理质量标准调整时的补偿：
（a）因发生垃圾的供应质量不达标或垃圾处理质量标准调整导致工况调整和设备改造，致使项目公司每年运营成本增加不超过伍拾万元（￥500,000）或资本性支出不超过贰佰万元（￥2,000,000）时，项目公司应自行承担增加部分，市政中心不予补偿；
（b）因发生垃圾的供应质量不达标或垃圾处理质量标准调整导致工况调整和设备改造，致使项目公司每年运营成本增加超过伍拾万元（￥500,000）或资本支出超过贰佰万元（￥2,000,000）时，市政中心将对全部增加的运营成本和资本性支出给予补偿。

16.1.3以其他方式已补偿的损失

就项目公司因一般补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营成本或资本性支出），市政中心没有义务对已从下列途径另行获取补偿或抵销的损失部分提供补偿：

（a）项目公司有权获得的保险赔款，该保险赔款为此条目的应包括认定保险赔款；

（b）项目公司已从其他途径获得补偿；

（c）市政中心按照本协议其他规定或以其他方式提供补偿；

（d）法律变更使项目公司的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了项目公司。

16.1.4一般补偿形式

（a）一般补偿可采用三种方式：

（i）一次性补偿；

（ii）调整运营服务费；

（iii）延长特许经营期。

（b）一般补偿方式的优先

（i）补偿金额不超过肆佰万元（￥4,000,000）时，市政中心可优先采用一次性补偿方式；超过肆佰万元（￥4,000,000），且对运营服务费影响不超过贰拾（20）元/吨时，市政中心可采用调整运营服务费方式；对运营服务费影响超过贰拾（20）元/吨时，市政中心可采用延长特许经营期的方式；
（ii）当补偿事件导致项目公司经营性费用长期增加，市政中心可采取调整运营服务费和/或延长特许经营期的方式进行补偿；
（iii）尽管有第16.1.4（b）（i）条款的规定，市政中心有权自行决定补偿的方式及其调整。

16.1.5补偿事件的通知

当按照上述第16.1条的规定而使项目公司有权获得一般补偿时，项目公司应书面通知市政中心一般补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“一般补偿通知”）。

16.1.6协商期

（a）市政中心收到一般补偿通知后，双方应以诚意进行协商，尽其最大努力就一般补偿的形式、数额及时间达成一致。

（b）若在协商开始后三十（30）日内双方未能就一般补偿达成一致，则按照第21条规定解决。

（c）协商期间，项目公司不应中止项目设施的正常运营（项目设施客观上已不能正常运营的除外），市政中心亦应根据本协议的规定向项目公司支付运营服务费。

16.1.7对责任的限制

项目公司同意，如果市政中心按照本第16条的规定提供一般补偿，市政中心对项目公司不再承担有关一般补偿事件的任何其它责任。

16.2提前终止后的补偿

16.2.1如发生第19.1条款规定的项目公司严重违约造成的本协议提前终止，市政中心支付给项目公司的提前终止补偿金额为，提前终止通知发出之日项目公司固定资产（包括未转成固定资产的在建工程）帐面净值减去项目公司在以下期间中较短期间内预期净利润的现值：

（i） 五（5）年；和

（ii）特许经营期的剩余期间，

其中，预期净利润为特许经营BOT服务协议终止时项目公司前三年净利润的平均值。
16.2.2如果果发生第19.1条款规定市政中心严重违约事件造成的本协议提前终止，市政中心支付给项目公司的提前终止补偿金额为，提前终止通知发出之日项目公司固定资产（包括未转成固定资产的在建工程）帐面净值加上项目公司在以下期间中较短期间内预期净利润的现值：

（i） 五（5）年；和

（ii）特许经营期的剩余期间，

其中，预期净利润为特许经营BOT服务协议终止时项目公司前三年净利润的平均值。
16.2.3如发生第15.1条规定的不可抗力或发生第6.4.3（b）或（e）条款所述事件造成本协议提前终止，补偿金额为提前终止通知发出之日项目公司经审计的固定资产帐面净值减去该等事件发生时，如果项目公司遵守本协议第22.2条下义务就有权获得的全部保险付款（包括认定保险赔款）。

第17条    违约金

17.1项目公司违约
17.1.1项目公司延误的违约金

（a）如果发生第8.3条款规定的情况，由于项目公司的原因导致试运行日或商业运行日延误，项目公司必须逐日向市政中心支付按照以下标准规定的违约金：

（ⅰ）第一个延误三十（30）日内，每日支付壹万元（￥10,000）；

（ⅱ）第二个延误三十（30）日内，每日支付贰万元（￥20,000）；

（ⅲ）第三个延误三十（30）日内，每日支付叁万元（￥30,000）；

（ⅳ）此后延误每日支付肆万元（￥40,000）。

（b）上述违约金应在第8.3条款的延误总日数的基础上计算，直至已达到开始试运行日或开始商业运行日。

（c）市政中心可以将项目公司违约及违约金的数额、支付方式及支付期限书面通知项目公司，项目公司若对违约金的数额和支付方式没有异议的，应在市政中心根据本条发出的通知中指明的违约金支付期限内向市政中心的指定帐户支付上述违约金；市政中心也可以选择不经通知项目公司而直接从建设期履约保函中提款，直至建设期履约保函的金额已全部提取完。在建设期履约保函被提取完毕后，市政中心有权提前终止本协议。若项目公司对违约金的数额及支付方式有异议的，双方应按照本协议第21条的规定解决争议。

（d）市政中心获得第17.1.1（a）条款规定的违约金的权利不应影响其在第19.1条款下终止本协议的权利。

17.1.2项目公司放弃项目的后果

（a）如果本项目根据第8.5.1或8.5.2条款的规定被放弃或被视为放弃，则市政中心有权全额兑取建设期履约保函。

（b）第17.1.1（a）条款的适用不影响市政中心在第19.1条款项下终止本协议的权利。
17.1.3垃圾处理量不足违约金

如果某一运营年内，若非不可抗力和市政中心的原因，项目公司当年日均垃圾处理量低于壹仟伍佰（1500）吨，即构成违约。

项目公司应支付给市政中心的违约金应按照下式计算：




R =（1500- Q）×D×P（i）×2


(a) 其中：R是项目公司在某个运营年度的违约金；

(b) Q是该运营年度项目公司日均垃圾处理量；
(c) D为该运营年度天数；

(d) P（i）是第i个运营年度的运营服务费单价。

17.1.4垃圾处理质量不达标

在项目公司发生垃圾处理质量不符合本协议规定的情况下，应按照本协议第12.1条的有关规定计算项目公司的垃圾处理结算量。
17.1.5为第三方提供垃圾处理服务的违约

（a）未经市政中心事先书面同意，项目公司不得为任何第三方提供垃圾处理服务。

（b）该违约行为第一次发生，项目公司必须立即停止为第三方提供垃圾处理服务，市政中心扣除当日应付的运营服务费；再次发生，扣除双倍当日应付的运营服务费，市政中心并可发出提前终止通知。
17.2市政中心违约

若市政中心未按时支付项目公司运营服务费，须按违约利率计付违约利息。

17.3项目公司运营期间违约金支付

项目公司应根据第17.1条的规定向市政中心支付违约金金额，并在根据第12.4条向市政中心开具付款通知时将该金额从运营服务费总额中扣减。若某季度的运营服务费总额不足以抵扣违约金，除非项目公司在发出付款通知时同时支付不足部分，否则市政中心可以从运营维护保函中提取不足部分，也可以从下季度的运营服务费中抵扣相应金额。

17.4违约金争议

如对违约金金额有争议，应根据21条解决。
17.5守约方权利

守约方有权按照本协议约定的违约金计算条款要求违约方赔偿其违约行为给守约方造成的全部直接及间接经济损失；同时守约方有权要求违约方继续履行本合同。
第18条    其他违约赔偿

18.1赔偿

受限于本协议的其他规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签署本协议时已经预见或应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。

18.2免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力事件所致，则该方可根据第15.2条款免责。

18.3减轻损失的措施

18.3.1由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。

18.3.2如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

18.3.3受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

18.4部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分地是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分地产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

18.5对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

第19条    协议的提前终止

19.1由市政中心主张的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或市政中心违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成项目公司违约事件，市政中心有权立即发出终止意向通知。

（a）项目公司在第3.1条款中的任何声明被证明实质不属实，使项目公司履行本协议的能力受到严重的不利影响；

（b）项目公司未能根据本协议完成融资交割；

（c）项目公司未能根据本协议的规定提交或替换任何保函、或任何保函的金额被提取完；

（d）本项目根据第8.5.1或8.5.2条被放弃或被视为放弃；

（e）项目公司未在开始试运行日前与电力企业签订《购售电合同》；
（f）未市政中心事先书面同意，项目公司连续七十二（72）小时中止对项目设施的运营；

（g）非因市政中心或不可抗力原因，项目公司连续三（3）个运营年度的每个年度垃圾处理量低于年最低垃圾处理量；

（h）发生第9.7.2条规定的计划外暂停服务且在十（10）个工作日内项目公司不能恢复项目设施的正常运营；

（i）项目公司在任一运营年内根据第9.1.5条款提供的报表超过两次含有被证明实质上不属实的信息；

（j）项目公司违反本协议第13.4条的承诺；
（k）项目公司擅自以质押、抵押等方式处置和特许经营权；

（l）项目公司根据中国法律进行清算或资不抵债；

（m）项目公司擅自转让、出租本项目土地、建筑物和生产性设备；

（n）因管理不善或违规操作，发生重大、特大生产安全事故和（或）重大、特大环境污染事件（“重大、特大”的标准按照国家有关法律规定界定）；

（o）项目公司擅自单方面解除本协议；

（p）项目公司未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到市政中心说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。
19.2由项目公司主张的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于项目公司的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成市政中心违约事件，项目公司有权立即发出终止意向通知：

（a）市政中心在第3.2条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不正确，使市政中心履行本协议的能力受到严重的不利影响；

（b）市政中心擅自将本协议部分或全部转让给第三方；

（c）在某一个运营年度内，连续发生三（3）次运营服务费不当延误超过一(1)个月支付；

（d）市政中心未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。
19.3提前终止意向通知和提前终止通知

19.3.1提前终止意向通知

（a）按照第19.1条款或第19.2条款发出的任何提前终止意向通知应表述引起发出该通知的项目公司违约事件或市政中心违约事件的合理详细的情况。

（b）在终止意向通知发出之后，双方应在二十（20）日之内或双方同意的更长时间内协商避免本协议终止的措施。

（c）如果项目公司和市政中心就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者项目公司或市政中心（视情况而定）在协商期纠正了项目公司违约事件或市政中心违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

19.3.2提前终止通知

（a）在第19.3.1条款项下的协商期结束之后，除非
（i）  双方另外达成一致；或

（ii）  导致发出提前终止意向通知的项目公司违约事件或市政中心违约事件得到纠正，发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知；

（b）按第19.3.2（a）款或第15.5（b）条款规定所发出的提前终止通知发出后，本协议应于该通知指明的日期（如未指明则应为通知发出之日）（“提前终止日”）终止。
19.4提前终止的一般后果

19.4.1自提前终止日起，双方不再继续履行本协议下的权利和义务。市政中心授予________（中标人）的特许经营权自动终止，市政中心收回特许经营权，项目公司不再享有与之相关的任何权利和权益，本协议第19.4.3条另有规定的除外。

19.4.2市政中心有权立即接管本项目。

19.4.3双方在本协议项下不再有进一步的义务。但本协议的提前终止不影响本协议第19.5条、第19.6条、第21条、第22.1条的效力。

19.5提前终止后的移交

19.5.1移交范围

项目公司应根据第19.5.2条的规定向市政中心或其指定机构移交第14.1条规定的移交范围内的项目设施及相关资产、权益。

19.5.2移交程序

（a）项目公司应于提前终止日立即退出项目设施的占有和使用，由市政中心接管。

（b）市政中心或其指定机构和项目公司应于提前终止日三十（30）日内按第16.2条的规定确定提前终止补偿金额。
（c）市政中心或其指定机构应在确定提前终止补偿金额后三十（30）日内支付终止补偿金的百分之三十（30%），该金额支付后，项目公司对移交范围内的项目设施及相关资产、权益中不需要办理过户或产权转移手续的部分，全部转给市政中心或其指定机构；之后项目公司应与市政中心或其指定机构共同办理移交范围内的项目设施及相关资产、权益中所必需的产权过户或其他法定手续。市政中心或其指定机构在完成所有的产权过户及其他法定手续之日起七（7）日内一次性支付余下百分之七十（70%）的终止补偿金。终止补偿金全部支付完毕，移交全部完成。
19.5.3移交的一般规定

（a）项目公司按照本协议的规定履行本项目移交的义务。但移交所需的具体时间和程序，可参照本项目期满移交的相关规定，也可届时由双方商定。

（b）在项目移交过程中，项目公司应当按照市政中心的要求，尽量保证本项目的正常运营，在此期间项目公司保证本项目正常运营的费用应由市政中心承担。

（c）双方应当及时会同贷款人就本协议终止后的善后处理事宜进行磋商，但本条规定并不免除或减轻项目公司自行偿还全部贷款的责任。
19.6对责任的限制

本协议依据本第19条提前终止后，除向项目公司支付第16.2条款规定的补偿金额外，市政中心不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向项目公司承担任何义务。
19.7其他补救措施  

本条所规定的一方终止本协议的权利，并不排除该方采取本协议所规定的或法律规定的其他可用的补救措施。补救措施均是累计的，且一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施，并不限制或排除该方采取或放弃其他补救措施。

第20条    协议的转让

20.1 市政中心的转让

20.1.1未经项目公司事先书面同意，市政中心不得转让其在本协议项下全部或部分的权利或义务。

20.1.2第20.1.1条款并不妨碍市政中心与中国其他的政府部门或机构或具有行政管理职能的机构合并、分立或职能转移，条件是合并、分立或职能转移后的政府部门或机构：

（a）具有承担市政中心在本协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
（b）接受并完全承担市政中心在本协议项下义务的履行。

20.2项目公司的转让

20.2.1对协议权利义务的转让

（a）未经市政中心事先书面同意，项目公司在任何情况下不得转让或以其他方式转移本协议下的权利和义务，包括采取承包、托管、联营、租赁经营、信托等任何方式导致项目公司对本项目的实际控制权发生转移；且市政中心有权决定是否批准项目公司转让其对本协议的权利和义务，而无需且不应被要求解释原因。

（b）自生效日起五（5）年后，经市政中心事先书面同意并与受转让方之间按本协议的原则性规定（关键条款条件不变）签署新的协议，项目公司可以向条件资质不低于项目公司的受让方转让本协议项下的权利和义务，且受让方必须具备以下条件：

（i）
具备运营二（2）个以上不小于本项目同等规模的城市垃圾处理（生活垃圾焚烧）厂的经验；

（ii）
注册资本金不小于项目公司注册资本金，净资产不得少于肆亿元（￥400,000,000）；

（iii）具有良好的商誉。

（c）项目公司在其根据第20.2.1（b）条款转让其在本协议下的权利义务时，应不迟于转让前三十（30）日为该转让向市政中心一次性支付叁佰万元（￥3,000,000），该款项不可退。

20.2.2项目公司资产转让

（a）受限于第20.2.2（b）和20.2.2（c）条款, 项目公司不得转让其用于项目的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产（按照本协议移交给市政中心或其指定机构的资产除外）；

（b）为项目融资的目的，项目公司经市政中心事先书面同意，可以项目设施为贷款人的利益设定抵押权，条件是不能分割抵押或部分抵押，并且抵押权人在行使抵押权时，不能移动、拆除、关闭项目设施或其任何部分，也不能影响垃圾焚烧处理厂的正常运营。项目公司为项目融资而签署的融资文件应包括上述条件且报市政中心备案。

（c）在融资文件项下项目公司为本项目建设之目的而取得的贷款偿还完毕后，项目公司不得将土地使用权、项目设施或其他重要资产用于抵押或担保。

20.3项目公司股权的转让

20.3.1自生效日起未经市政中心事先书面同意，项目公司的股权结构不得发生变化；作为      （中标人）转让项目公司股权的前提条件，在股权转让完成之前，      （中标人）还应履行完毕所有应由其就项目公司责任和义务承担的连带责任，但市政中心同意由股权受让方承继      （中标人）此等责任和义务的情形除外。
20.3.2转让时间的限制

自生效日起五（5）年之内项目公司股东不能转让项目公司股份。自生效日起五（5）年后，经市政中心事先书面同意，项目公司股东可以转让项目公司股份。

20.3.3受让方应具备的条件

（a）受让股东财务状况应相当或优于项目公司股东在生效日时的状况；

（b）转让后的控股股东应具备运营二（2）个以上不小于本项目规模的城市垃圾处理（生活垃圾焚烧）厂的经验。

20.3.4受让方应出具声明

股权受让方应出具书面声明，表明其已经完全理解并接受本协议的全部条款规定的内容。项目公司应将该声明报市政中心备案。
20.3.5除非双方届时另有书面约定，项目公司在其股权结构根据上述第20.3.2条款发生变化时，应不迟于该变化发生前三十（30）日为该变化向市政中心一次性支付伍佰万元（￥5,000,000），该款项不可退。
20.3.6自生效日起五（5）年之内，除本协议规定的项目公司股权转让外，项目公司股东的变动不得导致项目公司股东不满足本协议第20.3.3条规定的条件。在本协议规定的特许经营期内，项目公司股东的变动不得导致项目公司履行本协议项下的义务的能力受到任何实质性不利影响。

20.3.7在本条规定的项目公司股东变动发生之前，项目公司应事先书面通知市政中心，并在该等书面通知中详述项目公司股东变动的情况及可能给项目公司履行本协议造成的影响。

第21条    争议的解决

21.1双方友好协商解决

21.1.1若双方对于由于本协议条款或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

21.1.2除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决后三十（30）日内该争议仍未能得到解决，则任何一方有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
21.1.3当且仅当届时的适用法律使得第21.1.2条项下的约定不可执行，任何一方均可将争议诉诸有管辖权的法院予以裁决。
21.1.4经双方协商一致，双方（而非任何一方）可将争议、分歧或索赔在诉诸仲裁或诉讼之前提交专家小组。

21.2专家小组的调解

21.2.1指定

（a）专家小组由三（3）名专家组成，双方应分别委派一（1）位专家，上述专家在受委派后的七（7）日内，再共同指定第三（3）名专家。

（b）为使委派各方共同接受的专家（包括财务专家）的程序更为便捷，双方应选择并持有原则上能被各方接受的担任专家的最新名单。

21.2.2申诉

首先发出提交给专家小组意向通知的一方应向专家小组及另一方提交如下书面文件：

（a）争议的陈述；

（b）该方观点的陈述；和

（c）有关证明文件的复印件。

21.2.3答辩

在收到上述文件后十（10）日内，另一方应提交：

（a）争议的陈述；

（b）该方观点的陈述；和

（c）有关证明文件的复印件。

21.2.4进一步的证据

为了作出决定，专家小组可要求提交其认为必要的进一步的书面证据和/或约见其认为必要的人员。

21.2.5决定

（a）专家小组应在收到第21.2.3条款规定的文件后的三十（30）日内，以多数作出决定并将该决定通知各方。

（b）专家小组的决定具有权威性，除非一方在决定之后三十（30）日内根据第21.3条款提起仲裁或诉讼（视实际情况而定），在此情况下，在仲裁裁决或诉讼判决（视实际情况而定）做出之前，双方均应遵守专家小组的决定。

21.2.6费用

双方各自负担其委派的专家的费用，聘请第三名专家的费用由双方平均分担。

第22条    其他条款

22.1保密条款

22.1.1双方对本协议及相关文件负有保密责任，但市政中心为充分满足公共监督要求对外公布的情况除外。

22.1.2市政中心不得将项目公司提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。

22.2保险

22.2.1特许经营期内，项目公司必须自费购买和维持包括附件6所列在内的保险，并须将市政中心列为保险单上的被保险人。

22.2.2如果项目公司不购买或维持本协议所要求的保险，则市政中心有权购买该保险，并且有权根据本协议从建设期履约保函或运营维护保函款中提取需支付的保险费金额。

22.3文字

本协议以中文订立，正本一式十六（16）份，市政中心和项目公司各执八（8）份。

22.4修正

本协议的任何修改须经双方法定代表人或其授权代表书面签署后方能生效。
22.5合同解释顺序

本协议包括附件1至附件14及双方根据本协议的规定对本协议及其附件进行的修改及补充。本协议的每一份附件都应被视为本协议的组成部分。本协议的正文与附件之间如有歧义，应以本协议正文为准。
22.6开始生效

22.6.1本协议自生效日起开始生效；

22.6.2本协议已由双方法定代表人或正式授权的代表在本协议的文首日期签署，双方愿受本协议约束。

（签字盖展页，本页无正文）
	大连市市政公用事业服务中心（公章）

	法定代表人/授权代表（签字并盖章）


	项目公司名称（公章）

	法定代表人/授权代表（签字并盖章）


附件1　垃圾焚烧处理厂用地四至图

（注：此图将根据投标人技术和管理方案及大连市规划主管部门的意见确定。）

附件2　垃圾焚烧处理厂工艺平面图

（注：此图由投标人提供）

附件3　垃圾焚烧处理厂技术规范和技术要求
1、单位和标准

1.1单位：


所有设备和相关文件的计量单位应使用国际单位制。

1.2 参考标准：
(1) 设备和附件应按照相关的参考标准即相关的质量标准、试验程序、操作规范安装和验收规范来完成。

(2) 承包商在执行本协议的过程中，可选择采用国际标准、中国标准或国际公认的其它国家标准。如果是最后一种情况，须提供证明来证实其选用的标准至少等同于本技术规范指定的标准并征得市政中心的同意。

(3) 如果标准规范与本协议及其附件有明显冲突时，应以本协议为准。如果标准规范之间有矛盾，应以标准高的为准。

(4) 除特殊规定外，可采用投标截止时间前所颁布的相关标准和规范。

(5) 技术规范中所使用的参考标准、操作规则、出版社及相关组织的缩写如下：

ISO 

国际标准化组织

ASTM 
美国材料试验学会

AISI 

美国钢铁协会

AWWA 
美国水道协会

BS 

英国标准协会

DIN 

德国工业标准

JIS 

日本工业标准

JEM 

日本电机工业协会

IEC 

国际电工协会

ISA

美国仪器仪表协会

SI 

国际单位制

GB 

中国国家标准

GBJ 

中国建设部标准

JB 

中国机械部部颁标准

CJ 

中国建设部城镇建设标准

2、参考标准列表 

（1）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》           CJJ90-2009

（2）《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》   建标142-2010
（3）《生活垃圾焚烧污染控制标准》               GB18485- 2014

（4）《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》               GB/T18750-2008

（5）《锅炉房设计规范》                         GB50041-2008

（6）《建筑设计防火规范》                       GBJ50016-2014

（7）《城市污水处理厂污染物排放标准》           GB18918-2002
（8）《辽宁省污水综合排放标准》                 DB21/1627-2008

（9）《恶臭污染物排放标准》                     GB14554-1993

（10）《工业企业厂界噪声标准》                  GB12348-2008

（11）《危险废物鉴别标准》                      GB5085.1—2007

     其他的相关专业设计规范

附件4　垃圾焚烧处理厂垃圾处理质量检测项目、标准和周期
1 大气污染物排放
	序号
	污染物名称
	单 位
	本项目执行标准
	取值时间
	检测频率

	1
	颗粒物
	（mg/Nm3）
	30
	1小时均值
	在线检测

	
	
	
	10
	24小时均值
	

	2
	HCl
	（mg/Nm3）
	60
	1小时均值
	在线检测

	
	
	
	50
	24小时均值
	

	3
	SO2
	（mg/Nm3）
	100
	1小时均值
	在线检测

	
	
	
	50
	24小时均值
	

	4
	NOX
	（mg/Nm3）
	300
	1小时均值
	在线检测

	
	
	
	200
	24小时均值
	

	5
	CO
	（mg/Nm3）
	100
	1小时均值
	在线检测

	
	
	
	80
	24小时均值
	

	6
	Hg及其化合物
	（mg/Nm3）
	0.05
	测定均值
	每月一次

	7
	Cd、铊及其化合物
	（mg/Nm3）
	0.1
	测定均值
	每月一次

	8
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	（mg/Nm3）
	1.0
	测定均值
	每月一次

	9
	烟气黑度
	林格曼级
	1
	测定均值
	每月一次

	10
	二噁英类
	（ngTEQ/Nm3）
	0.1
	测定均值
	每年一次


2 其他性能指标
	序号
	项目名称
	标准
	检测频率

	1
	炉渣热灼减率
	≤3%
	每月二次

	2
	飞灰浸出毒性
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
	每季一次

	3
	噪声
	二类，昼间65dB（A）,夜间55dB（A）
	在线检测

	4
	恶臭污染物
	二级
	每月一次

	5
	炉膛烟气温度及滞留时间
	≥850℃，≥2s
	在线检测

	6
	渗滤液和其他废水
	《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准标准及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005） (其中在线检测至少包含COD、SS、PH和氨氮四项指标)
	在线检测


滞留时间的检测双方每三年评估一次，具备检测条件时，应立即作为检测指标进行在线检测。


附件5  运营服务费的调整原则

1. 运营服务费每两年调整一次，但第一次调价自第叁个运营年起执行。

2. 市政中心和项目公司均可提出调价申请，根据市财政部门审核意见，依据成本监审结果，报市政府审批准。项目公司提出调价申请时，应无条件及时提供真实准确的运营成本等有关材料；市政中心提出调价申请时，应及时提供与调价有关的材料。

3. 运营服务费单价的调整公式
1） 如果由于项目公司运营中所必需的原材料、人工工资等价格上涨或项目公司用水成本上升时导致项目公司运营成本增加，在满足下列两个条件的情况下：

 （a）申请调价时的运营服务费执行至少已满贰年；

（b）K大于1.03；

项目公司可以申请按照下列调价公式调整运营服务费：

Pn=Pn-m+A n-m×（K－1）+C n-m×（Sn－Sn-m）

其中：

m为上次价格调整的已执行周年数，m为整数，且大于等于2；

n为本次申请价格调整并经批准后的开始执行年；

Pn为本次申请调价并经批准后执行的运营服务费；

Pn-m为n-m年的运营服务费；

An-m是项目公司n-m年的扣除用水成本以外的单位运营成本；

C n-m是项目公司第n-m年平均处理每吨垃圾的用水量；

Sn是第n年时项目公司所付的每吨用水水价；

Sn-m是第n-m年时项目公司所付的每吨用水水价；

K= CPIn－1×……×CPIn－m；

CPI 为大连市统计局编制的《大连市统计年鉴》中公布的“《居民消费价格指数》-总指数”中统计年份对前一年的百分比指数。

2） 如果由于项目公司运营中所必需的原材料、人工工资等价格下降导致项目公司运营成本减少或项目公司用水成本下降时，同时申请调价时的运营服务费执行至少已满两年时，大连市市政公用事业服务中心可以按照上述调价公式调整运营服务费。

附件6　保险

在整个特许经营期，项目公司应按垃圾处理行业的国际/国内惯例办理和维持合理的建设和运营保险。

项目公司应按本协议第22.2条款和本附件办理保险。项目公司的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。 

1. 建设期间的保险

项目公司应在工程建设期间内自费投保并保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则项目公司没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制项目公司在本协议项下的义务。

（a）   货物运输险

责任范围：对于所有材料、设备、机器、零备件和其他物品（施工设备除外）从投保货物离开承包商、分包商或供货商在世界上任一地点的场所之时开始，至到达并卸至垃圾焚烧处理厂场地的运输途中的所有一般及惯常的可保风险。

保险金额：对任一次运输或任一地点，相当于投保财产购买价的百分之一百一十(110％)，但不低于投保财产的全部重置价值，包括运费和保险费。

保险形式：本保险应以统保的合同为基础进行，并将不签发单独的保险单。

被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供货商和项目公司可能选择的其他方（条件是该其他方拥有或可获得在此保险项下的可保利益）。

（b）
（货物运输之）完工延迟险

责任范围：在所保延迟期间（保障期十二（12）个月），由货物运输险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二（12）个月保障期内发生的利息、附加利息和规定的常规费用的总额。

保险期间：与货物运输险一致。

被保险人：项目公司及项目公司可能选择的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（c）   建筑安装工程一切险

责任范围：在垃圾焚烧处理厂建设、安装、运营测试及试运行期间及其后的十二（12）个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。

保险期间：从建设开始之日至开始商业运行日及其后的十二（12）个月。

被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、市政中心及市政中心或项目公司选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（d）
（建筑安装工程一切险之）完工延迟险

责任范围：在所保延迟期间（保障期十二（12）个月），由建筑安装工程一切险项下可获赔偿的损失或损坏所造成的完工延迟而发生的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二（12）个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的总额。

保险期间：自建设开始之日至开始商业运行日。

被保险人：项目公司、市政中心以及市政中心或项目公司选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（e） 第三者责任险

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。

保险金额：每次事故责任限额肆佰万元（￥4,000,000），保险事故次数不限。

保险期间：从建设开始之日至开始商业运行日以及之后的十二（12）个月。

被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）、市政中心及市政中心或项目公司选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（f） 其它险种

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。

2. 运营期间的保险

项目公司应在开始商业运行日或该日之前自费投保并在整个运营期内保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则项目公司没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制项目公司在本协议项下的义务。

（a）  财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于垃圾焚烧处理厂场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市政中心以及市政中心或项目公司选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

 （b） （财产一切险之）业务中断险

责任范围：在十二（12）个月的保障期内（投保的中断期间），因财产一切险保险单项下所承保的可保风险造成的业务中断或受到干扰而产生的利息、附加利息及规定的常规费用的损失。

保险金额：等于十二（12）个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市政中心以及市政中心或项目公司选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（c）  机器故障损坏险

责任范围：对构成项目设施组成部分的任何机器、厂房、辅助设备的突然和不可预见的有形损失或损坏的保险。

保险金额：所有厂房、机器、设备等的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市政中心以及市政中心或项目公司选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（d）  （机器故障损坏险之）业务中断险

责任范围：在十二（12）个月的保障期间（投保的中断期间），由于机器故障损坏险项下所承保的可保风险的损失或损坏所造成的业务中断或受影响而引致的应支付的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二（12）个月的保障期内发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市政中心以及市政中心或项目公司选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（e）  第三者责任险

责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额：每次事故责任限额肆佰万元（￥4,000,000），保险事故次数不限。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：项目公司、市政中心及市政中心或项目公司选择的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（f）  其它险别

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。

3. 联名保险及赔偿

市政中心应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人（或被保险人之一）。项目公司应促使保险商放弃在本附件中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对市政中心的任何及全部代位追偿权，无论市政中心是否为该等保险项下的被保险人。
4. 保险商及保险单据

项目公司应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经市政中心同意的保险商处保持完全有效的保险，并向市政中心提供所有的保险证书，证明项目公司已按照市政中心要求获得了保险单据，同时向市政中心提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。项目公司一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给市政中心。

保险单应包括保险商就以下各项作出的确认：

（a）
保险商已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存在实质性误导的前提下评估对保单项下所有风险进行承保的风险；

（b）
就其同意为市政中心提供共同保险的决定而言，保险商并未依赖或要求任何信息；

（c）
市政中心没有授权任何人，就市政中心成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。

5. 未能获得和保持保险

如果项目公司未取得或拒绝取得本附件6所述的保险或未向市政中心提供上述第4条所述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则市政中心应有权购买这类保险，费用由项目公司承担。在这种情况下，经市政中心要求，项目公司应及时支付给市政中心其为购买该类保险支付的款项。项目公司未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在本协议项下规定的任何义务和责任。

6. 索赔及协助通知

项目公司和市政中心应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并应遵循与保险商订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。当本附件中任何保险单项下的任何索赔可能超过贰佰万元（￥2,000,000）时，项目公司应通知市政中心并不时向市政中心提供其合理要求的有关保险单项下索赔的任何信息。
7. 修复及修理，索赔款项

在建筑安装工程一切险、财产一切险及机器故障损坏险项下项目公司可获得的索赔款项应用于对保险标的的灭失或损害进行恢复及修理。延迟完工或业务中断险项下获得的赔款用于偿还贷款及项目公司的规定常规费用。第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人或组织。未经市政中心书面同意（市政中心不得无理拒绝同意），项目公司及保险商不得就超过贰佰万元（￥2,000,000）的任何索赔达成妥协。
8. 通知市政中心
就根据本附件投保的所有保险，项目公司应促使保险商在保险条件中规定，在任何保险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少或责任限额的任何降低生效之前至少三十（30）日通知市政中心。

附件7　垃圾焚烧处理厂运营记录报表

表1　大连市中心城区生活垃圾焚烧处理厂垃圾处理日检项目月报表

报送单位：





                   





月份：

	项目
	磅站计量
	垃圾处理量
	日检测指标

	日期
	显示值
	吨
	颗粒物
	HCl
	NOX
	CO
	COD
	SS
	PH
	氨氮
	炉膛烟气温度及滞留时间
	噪声

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主管：            
填表人：                联系电话：                           报送日期：



表2　垃圾处理量月报表

报送单位：
                                     月份：








	项目
	
	数值
	备注

	垃圾处理量（吨）
	本月累计量
	
	

	
	本年逐月累计
	
	

	
	本月日最高处理量
	
	

	
	本月日最低处理量
	
	

	垃圾处理质量
	达标日数
	
	

	
	不达标日数
	
	

	外供电量（度）
	本月
	
	

	
	本年累计
	
	

	耗电量（度）
	本月
	
	

	
	本年累计
	
	

	用水量（吨）
	本月
	
	

	
	本年累计
	
	

	炉渣量（吨）
	本月
	
	

	
	本年累计
	
	

	飞灰量（吨）
	本月
	
	

	
	本年累计
	
	

	渗滤液量（吨）
	本月
	
	

	
	本年累计
	
	


主管：                     填表人：                    联系电话：                     报送日期:  

表3　垃圾处理运营单耗表

报送单位：
                                     月份：








	项目
	小项
	本月数值
	本年逐月累计数值
	本月单耗
	本年逐月平均单耗
	备注

	外购原材料
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	外购燃料及动力
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	工资及福利费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	维修费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	管理费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他费用
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	经营成本
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主管：                     填表人：                    联系电话：                     报送日期:  

附件8　建设期履约保函格式

中华人民共和国辽宁省
大连市市政公用事业服务中心（以下简称“市政中心”）
地址：

邮政编码：

鉴于[                         ] [ 项目公司的名称和地址]（“项目公司”）已承诺根据于    年   月   日签署的《特许经营BOT服务协议》投资、融资、建设、管理、运营、维护和移交大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目；

鉴于双方在《特许经营BOT服务协议》中同意，项目公司应向市政中心提交由经市政中心认可的银行/金融机构出具的见索即付的建设期履约保函，以该担保函中所述的数额保证项目公司履行《特许经营BOT服务协议》项下其应承担的投资、融资、建设项目设施的义务；

鉴于我们已经同意向市政中心出具上述建设期履约保函；

我们特此确认，我们作为担保人并代表项目公司向市政中心承担的担保总额为        【】（投资额10%）万元（￥  ）。我们承诺，在收到市政中心书面要求后的五（5）个营业日内，我们将无条件地向市政中心支付上述担保总额内的任何一笔或数笔款项，并且市政中心无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由，但是市政中心在每份书面要求中应提及如下情况，即其所要求支付的数额是由于项目公司在履行《特许经营BOT服务协议》项下其应承担的投资、融资、建设项目设施的义务发生违约而导致的到期应付给市政中心的款项。

我们在此放弃要求市政中心在向我方提出付款要求之前首先向项目公司提出付款或对项目公司提起诉讼或仲裁的要求 。

我们还同意，市政中心与项目公司之间可能对《特许经营BOT服务协议》或任何其它文件的条款作出任何更改，但该等更改不免除我方在本担保函项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改给予通知的要求。

本担保函自  起至   解除为止（以市政中心发出的释放本担保函的通知为准）始终有效。 

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

本保函中使用的所有术语具有《特许经营BOT服务协议》中规定的含义（我们确认已收到《特许经营BOT服务协议》的一份复印件）。

银行/金融机构盖章__________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址：

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期:__________________

附件9　运营维护保函格式

致：中华人民共和国辽宁省
大连市市政公用事业服务中心（以下简称“市政中心”）
地址：

邮政编码：

鉴于[                         ] [ 项目公司的名称和地址]（“项目公司”）已承诺根据于      年     月    日签署的《特许经营BOT服务协议》投资、融资、建设、运营、维护和移交大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目；

鉴于双方在《特许经营BOT服务协议》中同意，项目公司应向市政中心提交经市政中心认可的银行/金融机构出具的见索即付的运营维护保函，以该担保函中所述的数额保证项目公司履行《特许经营BOT服务协议》项下管理、运营及维护项目设施的义务；

鉴于我们已经同意向市政中心出具上述运营维护保函；

我们特此确认，我们作为担保人并代表项目公司向市政中心承担的担保总额为 【】万元人民币（￥【】）（三个月运营服务费）（在特许经营期的最后五（5）年内，项目公司应将运营维护保函金额调整至陆仟万元）。我们承诺，在收到市政中心书面要求后的五（5）个营业日内，我们将无条件地向市政中心支付上述限度内的任何一笔或数笔款项，并且市政中心无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由，但是市政中心在每份书面要求中应说明如下情况，即其所要求支付的数额是由于项目公司在其履行《特许经营BOT服务协议》项下管理、运营及维护项目设施义务方面发生违约而导致的应付给市政中心的款项。
我们在此放弃要求市政中心在向我方提出付款要求之前首先向项目公司提出付款或对项目公司提起诉讼或仲裁的要求。

我们还同意，市政中心与项目公司之间可能对特许经营BOT服务协议或任何其它文件的条款作出任何更改，但不免除我方在本担保函项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改给予通知的要求。

本运营维护保函有效期自_    年 _ 月   日起，至本运营维护保函生效之日后十二（12）个月结束之日，即_    年  月_日止；或在《特许经营BOT服务协议》被提前终止的情况下，按照《特许经营BOT服务协议》要求的期间保持有效。

市政中心在本运营维护保函项下的书面要求必须在本运营维护保函有效期限内送达我们，否则我们在该保函项下的责任自动解除。

如果在本运营维护保函到期的三十（30）日前，项目公司未能向市政中心出具一份用以替换本运营维护保函的保函，市政中心有权兑取本运营维护保函届时所剩余的全部金额。
本运营维护保函不得转让。我们对除市政中心或其继承实体（根据《特许经营BOT服务协议》的规定）以外的任何组织或个人不承担担保责任。

本运营维护保函应适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。
本运营维护保函超过有效期或我们在本运营维护保函项下的担保义务履行完毕，保函即行失效。

本运营维护保函中使用的所有术语具有《特许经营BOT服务协议》中规定的含义，我们确认已收到《特许经营BOT服务协议》的一份复印件。

银行/金融机构盖章__________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址：

签字: __________________

姓名: __________________

职务: __________________

日期: __________________

附件10　项目招标及投标文件中双方承诺事项

附件11　    （项目公司）章程
附件12　垃圾焚烧发电厂关键设备
第五部分  附录（评标办法）
一、总则
(一) 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关政府采购的法规、规章、规定等，结合本项目特点，特制定本办法。
(二) 评标委员会依法组建，负责评标活动，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
(三)评标委员会按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的运营服务费报价、资源化利用合理性、成本构成合理性、投资估算与融资方案、关键设备应用经验、渗滤液运营经验、运营管理水平、项目建设方案、项目运营与管理方案、项目移交方案、项目负责人答辩等内容进行综合评审并量化打分。
（四）评标委员会的组建

(1) 评标委员会依法组建，分为技术组和商务组，负责评标活动。评标委员会向招标人推荐3名有排序的合格中标候选人。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

(2)有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

· 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

· 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

· 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

· 和投标人存在隶属关系。
(3)评标委员会成员不得与任何人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人和其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的情况以及与评标有关的其他情况。

(五)评标工作按以下程序进行：

1  宣读评标纪律。
2  招标人介绍招标项目情况，请评标专家填写评标专家声明书。

3  介绍评标委员会成员，推选产生评委会主任，划分商务组和技术组。
4  评委会成员熟悉招标文件有关内容，重点是评标办法、评分细则、评标程序、废标条件等。

5  首先进行符合性评审。
6  组建技术组和商务组两个评标小组同时独立对通过符合性评审的投标单位的技术标和商务标进行量化打分评审，技术标为暗标，包括项目负责人答辩（暗标）。分别汇总出技术暗标得分和商务标得分。
7  按技术暗标得分由高至低选择前7名（不足7名全部选取）汇总其技术标暗标得分和商务标得分，即综合得分，最后按照综合得分由高至低推荐3名有排序的中标候选人。如果综合得分相同，以运营服务费报价低者优先。

8  必要时请投标人澄清问题。 

9  评委会主任委员负责对各评委的评审意见进行汇总，编写《评标报告》，当众宣读，全体评委签名。

10  评标会议结束。

二、符合性审查

符合性审查是指评标委员会审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，有无显著的差异或保留。评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。下列情况属于重大偏差：

招标文件投标须知第25.1条款规定的废标条件及评标细则附表1-1、1-2、1-3。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

三、现场询标及澄清
（一）评标过程中，评标委员会有义务和责任，要求对个别投标人澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容（按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列）。

（二）评标委员会要求的澄清不得更改投标文件的实质性内容。

（三）评标委员会要求澄清的内容与答复，须当场以书面方式进行记录，并经全体评委签名确认。

（四）投标人在评标时的澄清，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对投标人作出的澄清将不予采纳。

四、投标文件综合评审
(一) 技术标暗标评审（由技术组评审）：对通过符合性评审表1-1的投标单位进行技术暗标进行量化评审（附表2-1），包含项目负责人答辩（暗标）（附表1-3、2-2），汇总出各投标单位技术标暗标得分（附表2-3、2-4）；

(二) 商务标评审（由商务组评审）：对通过符合性评审（附表1-1、1-2、1-3）的投标文件进行商务标量化评审（附表3-1），得出各投标单位商务标得分（附表3-2）；

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
(三) 从通过所有符合性评审的投标单位中，按技术暗标得分由高至低选择前7名（不足7名全部选取）汇总其技术标暗标得分和商务标得分，即综合得分（附表4），最后按照综合得分由高至低推荐3名有排序的中标候选人。如果综合得分相同，以运营服务费报价低者优先。

(四) 评标指标体系设置

1、技术标标量化打分评审（满分50分）详见评标细则附表2-1、2-2。

2、商务标评审（满分50分）详见评标细则附表3-1 
(五) 评分汇总

1、评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，对投标文件进行打分。各投标人的得分为各评委所评定各项分数的算术平均值。

2、除另有规定外，各项统计、评分结果均按照四舍五入方法精确到小数点后两位。

五、确定中标候选人
(一) 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并报送有关部门备案。
(二)评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

(三)向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

(四) 招标人应当确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人，并与其签订特许经营权协议。已确定的中标人出现下列情况，招标人将按评标委员会提出的候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者重新招标：

1.放弃签订协议或提出违背实质性要求的；

2.因不可抗力提出不能履行合同的；

3.发现中标人提交虚假材料的；

4.未能在规定的期限内提交履约担保的；

5.招标人在定标前，根据需要对中标候选人进行履约能力的审查，包括中标候选人的经营、财务状况，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的。

六、其他说明
本文件中涉及评分区间的均包含下限不含上限。 

附表1-1                        大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目符合性评审表

	序号
	符合性评审（评审结果为合格、不合格）
	技术暗标编号及审查意见（合格、不合格）

	
	
	1
	2
	3
	4
	…
	备注说明

	1
	技术暗标按照招标文件要求进行编制、装订及封装。
	
	
	
	
	
	

	2
	技术暗标副本数目满足招标文件要求。
	
	
	
	
	
	

	3
	技术投标文件中投标方案未出现备选方案。
	
	
	
	
	
	

	“√”表示通过，“╳”表示不通过                       评委签字：                               日期：


附表1-2                  大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目符合性评审表

	序号
	符合性评审（评审结果为合格、不合格）
	投标人名称及审查意见（合格、不合格）

	
	
	
	
	
	
	
	备注说明

	1
	投标保证金为投标人（或联合体交纳投标保证金方）本单位基本开户行账户转出或出具保函并提供了有效的基本账户开户许可证。
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件（技术暗标除外）按招标文件的要求经投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章），并加盖投标人法人公章。投标文件投标人名称与加盖的法人印章一致。
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件商务标书正本、副本及技术标书正本数目满足招标文件要求。
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写并胶封。重要内容齐全或关键字迹清晰；投标文件实质上响应招标文件要求。
	
	
	
	
	
	

	5
	投标人提供了有效的投标承诺书。投标人名称与通过资格预审的单位名称一致。以联合体形式投标的，提供了合法有效的联合体共同投标正式协议书。联合体各方签订共同投标协议书后，未以自己名义单独投标，且未再组成新的联合体在本项目投标。
	
	
	
	
	
	

	6
	按照招标文件要求编制了投标报价（运营服务费、投资估算书）。
	
	
	
	
	
	

	7
	同一份投标文件中，仅有一个投标报价。评委会要求投标人在评标现场合理时间内提供书面说明证明投标报价合理性的，投标人证明了其报价合理性。
	
	
	
	
	
	

	8
	投标人提供了有效的关键设备（焚烧炉）采购意向书、固定资产项目贷款意向书。
	
	
	
	
	
	

	9
	投标总价、各分项报价逻辑关系一致且投标人同意对细微偏差作出补正。
	
	
	
	
	
	

	10
	投标文件中不存在招标人不能接受的其它实质性条件且不存在存在其他重大偏差。
	
	
	
	
	
	

	11
	对本招标文件中所附的拟签订的《特许经营权协议》和《特许经营 BOT服务协议》的进行了响应承诺。
	
	
	
	
	
	

	12
	投标人未以他人名义投标、串通投标、未以行贿手段谋取中标且未以其他弄虚作假方式投标；运营服务费未高于上限价格（76元/吨）；不同投标人的投标文件未发现异常一致或者投标报价呈规律性差异。注：未通过符合性表1-1、1-3的投标单位不参与计算。
	
	
	
	
	
	

	13
	本项目投标人（或联合体各方）经查询信用信息，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	
	
	
	
	
	

	14
	本项目投标人（或联合体主要投资方）经辽宁省信用评级信用报告概述等级为A级（含A级）以上。
	
	
	
	
	
	

	15
	符合法律、法规规定的其它情形。
	
	
	
	
	
	

	“√”表示合格，“╳”表示不合格                   评委签字：                                       日期：


附表1-3    大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目
符合性评审表

	序号
	符合性评审
（评审结果为合格、不合格）
	项目负责人答辩

抽签编号及及审查意见

（合格、不合格）

	
	
	1
	2
	3
	4
	…
	备注

说明

	1
	项目负责人答辩未泄露任何与本单位有关及带有暗示性的信息。
	
	
	
	
	
	

	“√”表示合格，“╳”表示不合格
                       评委签字：                          日期：


附表2-1 大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目技术标（暗标）第一部分评分表（满分45分）

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	技术暗标编号及评审得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	…

	一
	项目建设方案
	35.5
	评委根据本表评分标准及投标文件内容进行评审，符合评分标准要求的得满分，其余根据优良情况酌情扣分。
	
	
	
	
	

	1
	技术和管理方案概述

（2分）
	2
	方案响应招标文件要求、结构清晰、内容完整、设计规范，得1分，
生产线配置科学合理且符合招标文件要求，得1分。
	
	
	
	
	

	2
	工艺流程及设计参数（5分）
	设备
	1
	设备选择符合招标文件要求，主要设备材料清单完整，利于生产管理和运行维护，得1分。
	
	
	
	
	

	
	
	工艺流程
	1
	工艺流程详尽合理，满分1分。
	
	
	
	
	

	
	
	垃圾热值分析
	3
	垃圾热值分析和设计合理性，满分3分。
	
	
	
	
	

	3
	总图布置

（3分）
	3
	功能分区明确，建、构筑物布置满足规范要求，工艺流程简洁流畅；物料输送距离短，交通组织合理，满足生产、参观及消防等要求，得1分；与新机场商务区整体环境协调一致，加1分。

合理优化总图布置，节约土地，建构筑物及设备层次分明，利于运行管理，得0.5分。

总图布置对周边影响小，建设和运营期间不影响一期的生产和生活，得满分0.5分。
	
	
	
	
	

	4
	工艺装备

（15分）
	垃圾接收和加
料系统
	2
	垃圾称量系统自动化程度高、配置合理；垃圾卸料大厅密闭性好，有交通指挥系统和安全防护设施；垃圾储坑处于负压封闭状态，有渗滤液收集及防渗措施，并有独立的机械排风除臭系统；抓斗吊选型合理，自动化程度高等，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	垃圾焚烧系统
	2
	物料平衡图、热量平衡图及燃烧图、设计参数等设计合理；所选焚烧炉为世界先进的成熟可靠机械炉排炉技术，能适应我市生活垃圾特性，在我国及世界范围具有广泛而成功的应用业绩（需提供相关证明材料），且该项目业绩满足招标文件要求的，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	余热利用系统
	2
	汽轮发电机组设计参数合理，产品成熟可靠，效率高，辅助系统可靠的，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	烟气净化系统
	2
	主要设备和核心部件采用成熟、稳定、先进且寿命长的设备的，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	渗滤液处理系统
	2
	工艺先进成熟，占地面积小，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	自动控制系统
	2
	自动控制方案适用、可靠、先进，有较高的自动化水平，DCS系统能对全厂实现集中监视、分散控制；建立管理信息系统（MIS）和厂级监控信息系统（SIS）；检测报警和调节控制的检测参数设置完善，报警方案设置合理，主要调节单元描述能很好地满足工艺的要求；安全保护和联锁的保护系统有防误动、拒动措施；燃烧自动控制系统（ACC）有开放、独立、成熟、先进的燃烧自动控制系统，具有送风、给料量、炉膛温度的自动控制功能；烟气在线监测系统（CEMS）及其他污染物指标在线监测系统的指标数量满足标准要求，监测数据与监管部门联网的，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	电气系统
	2
	电气主接线方案安全可靠，厂用电系统方案安全可靠，低压母线设置合理；继电保护、自动装置及综合自动化系统安全可靠；电气设备的选择合理、可靠、先进等，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	空冷系统
	1
	设计参数合理，工艺成熟可靠，设备选型满足施工功能要求，效率高，得满分1分。
	
	
	
	
	

	5
	土建工程

（1分）
	1
	建构筑物设计经济实用，满足功能要求；各建筑物面积适宜，结构合理；外观与新机场商务区整体环境协调一致；主厂房内分区合理，利于生产管理和运行维护等得满分1分。
	
	
	
	
	

	6
	辅助设施

（3.5分）
	燃料系统
	0.5
	辅助燃烧系统设备选型满足招标文件要求，且系统设置满足消防的要求，得满分0.5分。
	
	
	
	
	

	
	
	消防系统
	0.5
	符合消防规范；在中央控制室对消防系统进行集中统一控制；对不同子系统的消防措施有详细说明等，得满分0.5分。
	
	
	
	
	

	
	
	给排水系统
	1
	明确供水方式且提供供水系统图和平衡图，对排水系统有详尽说明等，得满分1分。
	
	
	
	
	

	
	
	通信系统
	0.5
	设有自己的通信网络系统，包括各主要岗位电话、广播、电视、计算机的设置与联网，并将数据实时上传至大连数字环卫管理系统及市政中心网络、市环卫处数控中心；对本项目可能产生的废气、废水 、废渣、噪声、臭气等污染，项目公司须设置在线监测装置，检测处理后的各项污染物的实时监测数据须保存在相关的计算机设备当中并实时上传至大连数字环卫管理系统；在焚烧厂运营期间项目公司须按适用法律或市政中心要求向市政中心网络传输其焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、烟气处理系统、自动控制系统、电气系统等相关设备运行数据、经营情况各个方面的相关报表，及安全生产记录、设备检修和检测记录；焚烧厂运营期间地磅站称重进出通道、卸料大厅、垃圾储仓、焚烧炉/余热锅炉车间炉口的视频须通过独享光纤接入到市环卫处的数控中心的视频监控系统，视频数据应储存至少一个月以上等，得满分0.5分。
	
	
	
	
	

	
	
	炉渣利用系统
	0.5
	工艺先进成熟，能实现无害化利用，得满分0.5分。
	
	
	
	
	

	7
	环境保护和劳动卫生（4分）
	2
	对本项目可能产生的废气、废水、废渣、噪声等污染，有合理、科学的综合治理措施，得满分2分。
	
	
	
	
	

	
	
	1
	厂区臭气综合治理方案专业科学，治理措施切实可行，影响半径最小，确保对新机场商务区不造成影响，得满分1分。
	
	
	
	
	

	
	
	1
	污染物安全处理及风险管控：飞灰产生量估算准确，收集和处理系统符合招标文件要求，处理措施安全有效，不会影响周边环境，得1分。
	
	
	
	
	

	8
	工程实施（2.5分）
	进度计划
	2
	结合项目特点，项目总体计划切实合理可行，满分1分；工程施工进度计划科学合理可，行满分1分。
本项评分满分共计2分。
	
	
	
	
	

	
	
	调试与试运行
	0.5
	调试方案与试运行方案合理可行的，得满分0.5分。
	
	
	
	
	

	二
	项目运营与管理方案
	7
	评委根据本表评分标准及投标文件内容进行评审，符合评分标准要求的得满分，其余根据优良情况酌情扣分。
	
	
	
	
	

	1
	运营维护方案完整性（1分）
	1
	运营维护方案的完整、经济、可行的，得1分
	
	
	
	
	


	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	技术暗标编号及评审得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	…

	2
	人力资源管理方案（3分）
	项目组织结构图
	1
	组织结构图安排合理，人员人数配置合理，能充分体现管理效率得1分。
	
	
	
	
	

	
	
	项目人员的职责与管理方案
	1
	项目人员的职责完善，管理方案科学合理得1分。
	
	
	
	
	

	
	
	人员培训计划
	1
	人员培训计划合理有效，具有便捷的人员培训设施得1分。
	
	
	
	
	

	3
	设备设施更新改造方案（1分）
	1
	特许经营期内对已淘汰无修复价值可能的设备设施等以达到使用寿命进行的更新更换改造方案科学合理等，得1分。
	
	
	
	
	

	4
	项目风险及安全管理方案（2分）
	项目建设期及运营期应急预案
	2
	能够分析项目在建设、运营过程中的突发事件，并有相应的应对措施及应急预案的，得2分。
	
	
	
	
	

	三
	项目移交方案
	2.5
	评委根据本表评分标准及投标文件内容进行评审，符合评分标准要求的得满分，其余根据优良情况酌情扣分。
	
	
	
	
	

	1
	项目移交的技术状态保障承诺
	1
	符合和响应招标文件要求，得1分。
	
	
	
	
	

	2
	项目的移交范围
	0.5
	符合和响应招标文件要求，得0.5分。
	
	
	
	
	

	3
	项目后期维护保障承诺
	1
	符合和响应招标文件要求，得1分。
	
	
	
	
	

	合计
	45
	
	
	
	
	
	


评委签字：

附表2-2     大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目
技术标（暗标）第二部分（项目负责人答辩）评分表

	序号
	评标要素
	主要评审内容
	评分标准
	项目负责人答辩抽签编号及评审得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	…

	1
	项目负责人答辩

（5分）
	对总体情况了解全面细致，论述完整、符合实际，对垃圾热值、项目地区特点、垃圾处理技术理解清晰全面，对项目风险有全面的认识，并有相应的解决问题预案且科学合理，回答评委问题准确，言简意赅，表述清楚，4.1-5分；

对总体情况了解全面细致，论述完整、符合实际，对垃圾热值、项目地区特点、垃圾处理技术理解基本清晰全面，对项目风险认识基本全面，解决问题预案基本科学合理，回答评委问题基本准确，表述清楚，3.1-4分；
对总体情况基本了解，对垃圾热值、项目地区特点、垃圾处理技术理解一般，对项目风险认识基本全面，解决问题预案一般，回答评委问题基本准确，3分；

对总体情况不了解，对垃圾热值、项目地区特点、垃圾处理技术理解不清晰，对项目风险认识不全面，没有相应的解决问题预案或解决问题预案不合理，回答问题不准确，表述不清，0-2分。
	0-5
	
	
	
	
	


评委签字：
附表2-3                           评委个人技术标（暗标）得分表

	投标人名称
	技术暗标编号
	项目负责人抽签答辩编号
	技术暗标第一部分评审得分
	技术暗标第二部分（项目负责人答辩）评审得分
	技术暗标得分

（第一部分+第二部分）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评委签字：

附表2-4                           评标委员会技术标（暗标）评分汇总表

	投标人名称
	技术暗标编号
	项目负责人答辩抽签编号
	技术暗标评审得分
	评委1

评分
	评委2评分
	评委3

评分
	评委4

评分
	评委5

评分
	技术暗标得分
	排序
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签字：
附表3-1     大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目
     商务标评分表（满分50分）

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1
	运营服务费报价
	25
	进入商务标评审的投标文件的运营服务费报价，最低的得满分25分，其余投标人的运营服务费报价得分计算公式为：

25×运营服务费最低报价／投标人的运营服务费报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	2
	资源化利用合理性
	7
	①垃圾热值选取的合理性（2.5分）：取进入商务标评审的各投标人填报值的算术平均值，以各投标人填报值与平均值的偏离率进行评分，每高1%扣0.5分，低1%扣0.2分，最低得0分。
②工艺流程各环节效率（1.5分）：合理1.5分，基本合理1.2分，不合理0分。
③发电量与上网电量计算的合理性（2分）：取进入商务标评审的各投标人填报值的算术平均值，以各投标人填报值与平均值的偏离率进行评分，每高1%扣0.5分，低1%扣0.2分，最低得0分。
④其他产品开发计算的合理性（1分）：取进入商务标评审的各投标人填报值的算术平均值，以各投标人填报值与平均值的偏离率进行评分，每高1%扣0.2分，低1%扣0.1分，最低得0分。
注：上述4项合计得分为0分的，运营服务费报价得分为0分。

	3
	成本构成合理性
	7
	①年平均总成本费用（增值税后）（2.5分）: 取进入商务标评审的各投标人填报值的算术平均值，以各投标人填报值与平均值的偏离率进行评分，每高1%扣0.5分，低1%扣0.2分，最低得0分。
②运行成本（外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、维修费、渗滤液处理费飞灰处理费、炉渣处理费、飞灰运输费）（1.5分）: 取进入商务标评审的各投标人填报值的算术平均值，以各投标人填报值与平均值的偏离率进行评分，每高1%扣0.4分，低1%扣0.15分，最低得0分。
③财务成本（1.5分）: 取进入商务标评审的各投标人填报值的算术平均值，以各投标人填报值与平均值的偏离率进行评分，每高1%扣0.4分，低1%扣0.15分，最低得0分。
④全投资内部收益率（所得税后）（1.5分）: 取进入商务标评审的各投标人填报值的算术平均值，以各投标人填报值与平均值的偏离率进行评分，每高1%扣0.4分，低1%扣0.15分，最低得0分。
注：上述4项合计得分为0分的，运营服务费报价得分为0分。

	4
	投资估算与融资方案（2分）
	投资估算
	1
	投资估算（1分）：
投资估算完整0.5分，建设期分年资金使用计划合理0.5分；

	
	
	融资方案
	1
	融资方案（1分）：
项目融资方案全面，合理，能够提供信贷证明等得0.5分，可满足工程计划的安排，注册资金到位，时间满足要求等得0.5分。

	5
	关键设备（焚烧炉）应用经验
	3
	投标人拟投入本项目的焚烧炉设备（具有单台处理能力750吨/日及以上机械炉排焚烧炉）
（1）截止到开标日，曾在垃圾焚烧发电项目稳定运行一年及以上的，有一个得2分，满分3分。（以政府相关部门批准的商业运营时间起始为准计算，截至开标日，满足一年级以上）；
（2）截至到开标日，运行不足一年或用于已经开工建设的垃圾焚烧发电项目，有一个得1分，不累加。
以合同原件及客观性证明材料原件为准。

	6
	渗滤液运营经验
	3
	投标人投资（或控股或投资占主导地位）建设及运营的生活垃圾焚烧发电项目中，每有1200吨/日及以上生活垃圾焚烧发电项目配套渗滤液处理运营业绩得1分，满分3分。
以特许经营合同（或PPP合同）原件及环保验收证明原件为准。

	7
	运营管理水平
	3
	投标人投资（或控股或投资占主导地位）建设及运营的生活垃圾焚烧发电项目中的无害化水平：获得综合评价等级国家AAA级的得3分，获得综合评价等级国家AA级的得1.5分，不累加不兼得。
以特许经营合同（或PPP项目合同）复印件及中国城市环境卫生协会颁发的证书复印件为准，原件携带至开标现场备查。

	合计
	50
	


评委签字：

附表3-2                            评标委员会商务标评分汇总表
	序号
	投标人名称
	评委1

评分
	评委2

评分
	评委3

评分
	评委4

评分
	评委5

评分
	商务标得分
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有关说明


评委签字：
附表4    大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目评分汇总表
	序号
	投标人名称
	商务标

得 分
	技术暗标

得 分
	综合

得分
	排序
	评委评审中发现主要问题说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字： 

附件：           技术标书副本密封式样
密封后式样的立体图：
[image: image10.jpg]



以下为长边前后两面密封式样的图片：
[image: image11.png]



[image: image12.jpg]



注：除长边前后两面用A4纸密封外，其他四面均保持箱体原样。
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